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Opis techniczny do projektu architektonicznego budowy budynku sezonowego 
zaplecza boiska piłkarskiego oraz zadaszonej sceny. 

 

1.0  PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Dane wyjściowe do projektowania uzyskane od inwestora. 

1.2. Oględziny i pomiary w terenie  

1.3. Literatura: 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz z późniejszymi zmianami 

- Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r 

wraz z późniejszymi zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych z późn. zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z późn. zmianami 

- Ustawa z dnia 24.08.1991r o ochronie przeciwpożarowej – z późn. zmianami  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z późn. zmianami 

 
2.0  Dane ogólne 
Budynek sezonowego zaplecza boiska usytuowano na działce nr 2891/3 położonej w miejscowości 
Czemierniki.  
Poziom parteru projektowanego budynku przyjęto na poziomie ±0,00=154,40m npm.  
Bryła budynku zwarta i wykonana na planie prostokąta. 
Dach budynku wielospadowy przestrzennie kształtowany. Wejście główne do budynku zaprojektowano od 
strony wschodniej. Dodatkowo zaprojektowano dodatkowe od strony zachodniej wyjście z budynku z 
uwagi na ewakuację osób przebywających w budynku. Wejścia do WC kibiców  niezależne od strony 
południowej. 
 
Zadaszoną scenę usytuowano częściowo na działce nr 2892/1 oraz 3022/2. 
Poziom wykończonej posadzki sceny przyjęto na poziomie ±0,00=154,70m npm. 
Bryła zwarta i wykonana na planie prostokąta o wymiarach zewnętrznych 14,45x15,25m. 
Dach zbudowany z dźwigarów stalowych łukowych pochylony podłużnie o nachyleniu 10°. 
Wejście główne na sceną zaprojektowano od strony frontowej schodami zewnętrznymi, wejście na 
zaplecze sceny od strony zachodniej. Oprócz przedmiotowej sceny zaprojektowano w części zachodniej 
dwa pomieszczenia magazynowe służące do przechowywania sprzętu akustycznego oraz kostiumów, 
rekwizytów itp. 
 
3.0 Przeznaczenie  
Budynek sezonowego zaplecza funkcjonować będzie, jako sezonowe zaplecze boiska piłkarskiego i 
użytkowany będzie jedynie w terminie sezonu piłkarskiego (okres wiosenny, letni i jesienny). 
W budynku zaprojektowano WC męskie, WC dla niepełnosprawnych, WC damskie, szatnie dla zespołów, 
sędziów, magazyny sprzętu, pom. gospodarcze, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie biurowe 
zarządu i inne. 
 
Scena służyć będzie lokalnej społeczności do występów okolicznościowych dzieci młodzieży oraz prężnie 
działających na terenie gminy Czemierniki kołom zainteresowań, jak również umożliwiać będzie 
prowadzenie festynów gminnych  itp. wydarzeń kulturalnych dla społeczności lokalnej. 
Projektowany obiekt służyć będzie do organizowania imprez artystycznych, rozrywkowych, 
okolicznościowych, możliwych do zorganizowania na wolnym powietrzu. 
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4.0 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH LICZBOWYCH: 
Podstawowe parametry liczbowe budynku zaplecza: 

Łączna max. długość budynku    –         25,00m 

Łączna szerokość max. budynku                         –        12,54m 

Wysokość max. budynku proj.                       –         7,84m 

Ilość kondygnacji bud. proj.                          –        1 

Powierzchnia zabudowy                       –      313,50 m
2

                                       

Powierzchnia użytkowa                                –      246,95 m
2

   

Powierzchnia całkowita                                   –      345,10 m
2

   

Powierzchnia wewnętrzna                              –      273,77 m
2

   

Kubatura                                                         –      1926,00 m
3
 

 

 

Podstawowe parametry liczbowe zadaszonej sceny: 

Łączna max. długość      –         14,45m 

Łączna szerokość max.                           –        15,25m 

Wysokość max.   .                       –         9,305m 

Ilość kondygnacji                            –        1 

Powierzchnia zabudowy                       –      214,44 m
2

                                       

Powierzchnia użytkowa                                –      195,35 m
2

   

Powierzchnia całkowita                                   –      230,58 m
2

   

Powierzchnia wewnętrzna                              –      203,66 m
2

   

Kubatura                                                         –      1224,00 m
3
 

 
5. LOKALIZACJA 
Budynek zaplecza zlokalizowany będzie na działce o nr ewid. 2891/3 w miejscowości Czemierniki, gmina 
Czemierniki, powiat radzyński,  woj. lubelskie. 
 
Zadaszoną scenę usytuowano częściowo na działce nr 2892/1 oraz 3022/2. 
 
6. ROZWIĄZANIA PRZESTRZENNE I FUNKCJONALNE 
Bryłę i podstawę budynku zaplecza stanowi prostopadłościan o regularnych kształtach.  

Budynek  nakryty dachem wielospadowym o kącie nachylenia 25° - 46,50%.  

Budynek nowoprojektowany jest budynkiem jednokondygnacyjnym niskim  z poddaszem  

nieużytkowym wykonany w technologii tradycyjnej o ścianach murowanych z bloczków  wapienno-

piaskowych E24 klasy 15 na zaprawie  cem.-wap. M5, przekrytych stropami żelbetowymi gęstożebrowymi 

z belek sprężonych strunobetonowych, kominy z cegły pełnej ceramicznej  kl.15  gr. 38cm .  

Wysokość użytkowa przyziemia wynosi 330cm. 

Obiekt pokryty jest blachą panelową płaską na rąbek stojący. Dach o nachyleniu 46,5%-25°. Konstrukcja 

dachu typowa drewniana w układzie płatwiowo –krokwiowo – kleszczowym.  

Wszystkie elementy drewniane należy zaimpregnować środkami grzybobójczymi i zabezpieczyć przed 

działaniem ognia do NRO. 

Dach odwadniany jest poprzez tradycyjny grawitacyjny system odprowadzenia wód opadowych tj. rynny i 

rury spustowe stalowe na nieutwardzony przyległy teren. 

Konstrukcja budynku typowa. Fundamenty posadowione bezpośrednio na nośnym gruncie. 

Zaprojektowano fundamenty w postaci żelbetowych ław fundamentowych. Ściany fundamentowe 
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wykonane z bloczków betonowych gr.24cm oraz 38cm na zaprawie cementowej (ewentualnie dopuszcza 

się wykonanie ścian fundamentowych, jako betonowe monolitycznie wylewane na budowie)  

Stropy żelbetowe gęstożebrowe z belek strunobetonowych o wysokości konstrukcyjnej 30cm.  

Jako usztywnienie budynku służą poprzeczne ściany oraz trzpienie (rdzenie) żelbetowe w ścianach. 

 

Zadaszona scena wykonana została na planie prostokąta. Scena nakryta dachem w formie łuku ze 

spadkiem podłużnym o nachyleniu 10°. Konstrukcję nośną pełnią żelbetowe słupy oraz stalowe dźwigary 

zadaszenia, stalowe płatwie oraz blacha trapezowa konstrukcyjna. Całość konstrukcji stalowej 

ocynkowano ogniowo. Jako pokrycie dachowe projektuje się  gont bitumiczny heksagonalny klejony do 

papy podkładowej mocowanej mechanicznie poprzez izolację akustyczną z twardej wełny mineralnej do 

blachy trapezowej. Fundamenty sceny żelbetowe wylewane w formie stóp i ław żelbetowych. Jako 

wypełnienie przestrzeni pomiędzy słupami zaprojektowano ściany z cegły silikatowej gr. 25 cm murowane 

na zaprawie cementowo – wapiennej. 

 

Program użytkowy budynku sezonowego zaplecza: 
 
Nr. Funkcja pomieszczenia Rodzaj posadzki Pow. [m2] 

PARTER 
1-1 Wiatrołap Terakota 2,01 
1-2 Komunikacja Terakota 34,40 
1-3 Wiatrołap Terakota 2,01 
1-4 Szatnia Terakota 33,66 
1-5 Szatnia Terakota 33,66 
1-6 Natryski Terakota 15,78 
1-7 WC Terakota 2,65 
1-8 WC Terakota 1,62 
1-9 WC Terakota 1,62 
1-10 WC Terakota 2,65 
1-11 Natryski Terakota 15,74 
1-12 WC Terakota 2,21 
1-13 Natrysk Terakota 1,06 
1-14 Pokój sędziów Terakota 11,09 
1-15 Pom. porządkowe Terakota 2,92 
1-16 WC niepełnosprawni/damskie Terakota 5,28 
1-17 WC damskie Terakota 7,05 
1-18 WC męskie Terakota 10,50 
1-19 Magazyn sprzętu Terakota 22,52 
1-20 Pom. biurowe zarządu Terakota 19,36 
1-21 Pom. gospodarcze  Terakota 19,16 

RAZEM: Powierzchnia użytkowa parteru 246,95 m2
 

 
Program użytkowy zadaszonej sceny 
 
Nr. Funkcja pomieszczenia Rodzaj posadzki Pow. [m2] 

PARTER 
1-1 Pom. magazynowe Płytki granitowe 20,62 
1-2 Pom. magazynowe Płytki granitowe 20,62 
1-3 Komunikacja Płytki granitowe 40,21 
1-4 Scena Płytki granitowe 113,90 

RAZEM: Powierzchnia użytkowa parteru 195,35 m2
 

 
 
7. DANE MATERIAŁOWE I PRACE WYKOŃCZENIOWE 
7.1 Ściany zewnętrzne i kominy 
Budynek sezonowego zaplecza. 
- ściany fundamentowe : murowane na zaprawie cementowej z bloczków betonowych fundamentowych 

gr. 24cm oraz 38cm min. kl. 15 na zaprawie cementowej M10 lub ewentualnie wylewane jako 

betonowe z betonu C20/25 zbrojone przeciwskurczowo #8 o oczku 15/15cm; 
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- Ściany zewnętrzne zaprojektowano z bloczków wapienno-piaskowych E24 klasy 15 na zaprawie  

cem.-wap. M5, ocieplone metodą lekką mokrą styropianem frezowanym EPS 70-032 gr. 15cm z 

tynkiem silikonowym gładkim 0,0mm (aplikacja systemowa bez mieszania części składowych od 

różnych dostawców, atest NRO). 

- Kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej palonej kl.15 na zaprawie cem-wap klasy M5. Kominy 

murowane z cegły od fundamentu pod pokrycie dachowe, dalej kominy murować z cegły licówki pełnej 

na zaprawie czarnej do klinkieru. Kominy kończyć czapami (na poziomie opisanym na rysunkach) 

żelbetowymi gr 7-10cm z dwustronnym spadkiem 2%. Czapy opierzyć blachą stalową powlekaną gr. 

0,7mm. 

Kanały wentylacyjne o przekroju 14x14cm. 

Wszystkie kominy murowane na spoiny pełne, gładkie i otynkowane na całej długości tynkiem 

cementowo – wapiennym. 

Przewody wentylacji grawitacyjnej z rur PCV φ150mm bądź systemowych stalowych giętkich, 

zabudowane w pomieszczeniach płytami GK i zakończone kratką bądź wentylatorem wyciągowym 

kanałowych zgodnie z częścią rysunkową projektu branżowego. 

Nawiew powietrza do pomieszczeń poprzez nawiewniki higrosterowane montowane w ramach 

okiennych.  

Uwaga: Otwierając poszczególne kanały ponad połacią dachową należy sprawdzać w projekcie 

instalacji sanitarnych czy na poszczególnym kanale nie zaprojektowano wentylatora wyciągowego, tak 

aby nie otwierać kanału na boki obustronnie. 

Wentylacja mechaniczna według opracowania branżowego. 
 
Zadaszona scena. 
- ściany fundamentowe : murowane na zaprawie cementowej z bloczków betonowych fundamentowych 

gr. 25cm min. kl. 15 na zaprawie cementowej M10 lub ewentualnie wylewane jako betonowe z betonu 

C20/25 zbrojone przeciwskurczowo #8 o oczku 15/15cm; 

 

- Ściany zewnętrzne zaprojektowano z cegły wapienno-piaskowej klasy 15 na zaprawie  cem.-wap. M5 

gr.25cm,  

 

7.2 Ściany wewnętrzne konstrukcyjne 
Budynek sezonowego zaplecza. 
- Ściany wewnętrzne nośne murowane z bloczków wapienno-piaskowych gr.24cm klasy min.15 na 

zaprawie  cem.-wap. M5 oraz z cegły pojedynczej pełnej palonej gr. 38 cm na zaprawie cem-wap M5 

 
Zadaszona scena. 
- Ściany wewnętrzne murowane z cegły wapienno-piaskowej klasy 15 na zaprawie  cem.-wap. M5 

gr.25cm,  

 

7.3 Ściany działowe 
Budynek sezonowego zaplecza. 
- Ściany wewnętrzne nienośne (działowe) murowane z cegły pełnej ceramicznej kl.10 gr. 12cm na 

zaprawie marki 3 na spoinowanie pełne  tynkowane i malowane. 

 

7.4 Stropy 
Budynek sezonowego zaplecza. 
W budynku zaprojektowano strop żelbetowy gęstożebrowy z belek strunobetonowych o wysokości 30cm. 

Poziom konstrukcyjny stropu na poziomie +3,32m. 

Stropy w układzie mieszanym. 

 
7.5 Konstrukcja dachowa  
Budynek sezonowego zaplecza. 
Konstrukcja dachu typowa drewniana w układzie płatwiowo –krokwiowo-kleszczowym  
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Wszystkie elementy drewniane należy zaimpregnować środkami grzybobójczymi i zabezpieczyć przed 

działaniem ognia odpowiednim preparatem (impregnatem)  

Barwienie drewna podczas impregnacji ułatwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego.  

Przed impregnacją drewno powinno być doprowadzone do stanu powietrzno-suchego.  

Po wykonaniu impregnacji należy je ponownie przesuszyć w przewiewnym, zadaszonym miejscu, 
poukładane w sztaple na przekładkach do stanu powietrzno-suchego drewna. 
Efekt zabezpieczenia drewna uzyskuje się po wykonaniu impregnacji. 

 
WYKONANIE IMPREGNACJI 
Impregnacja powierzchniowa poprzez smarowanie, natryskiwanie 

Roztwór nanosi się na powierzchnię drewna za pomocą pędzla, wałka lub dyszy rozpyłowej. Zabieg 

należy powtarzać kilkakrotnie, aż do naniesienia wymaganej ilości preparatu. Między kolejnymi 

nanoszeniami należy zachować kilkugodzinne przerwy, aby nastąpiło dobre wchłonięcie impregnatu. 

Smarowanie i natryskiwanie są jedynymi metodami umożliwiającymi impregnację drewna już 
wbudowanego. W przypadku drewna, które jeszcze nie zostało wbudowane, bardziej poleca się metody 

zanurzeniowe – kąpiel „zimna” i kąpiel „go 

 
Zadaszona scena. 
Konstrukcję dachu stanowić będą trzy stalowe dźwigary kratowe w formie łuku o promieniu R-20,50m w 

pasie górnym oraz R-19,30m w pasie dolnym. 

Dźwigary kotwione będą do żelbetowych słupów w rozstawie co 6,0m. Słupy o zróżnicowanej wysokości 

powodować będą nachylenie podłużne dachu o wartości 10° 

Na dźwigarach zaprojektowano płatwie stalowe z dwuteowników w rozstawie co 1,48m oraz 1,72 płatwie 

skrajne w strefie okapu. 

Do płatwi projektuje się montaż blachy konstrukcyjnej trapezowej T50 gr. 0,75mm. Na tak wykonaną 

konstrukcję dachową projektuje się kolejne warstwy dachowe. 

 

7.6 Pokrycie dachowe 
Budynek sezonowego zaplecza. 
Pokrycie dachu projektuje się z blachy  płaskiej na rąbek stojący w panelach o powłoce poliester-mat  

i grubości rdzenia min. 0,5mm. 

-powłoka poliester-mat 

-grubość rdzenia min. 0,5mm 

- wysokość rąbka – 25mm 

- szerokość panela – 510mm 

- wykończenie powierzchni – płaskie  

Panele z dwoma wzdłużnymi przeprofilowaniami usztywniającymi o wysokości 2mm. 

Blachę mocować systemowymi wkrętami do łat drewnianych 40x50mm. Łaty bić do wcześniej przybitych 

kontrłat.  

Obróbki dachowe z blachy stalowej powlekanej poliester –mat o grubości 0,7mm w kolorze pokrycia 

dachowego. 

Przed montażem kontrłat umocować folię wysokoparoprzepuszczlną o przepuszczalności pary wodnej  

3000g/m2/dobę.  

Zakłady membrany należy łączyć specjalistycznymi taśmami do łączenia membran dachowych Pod 

kontrłaty należy zastosować taśmę uszczelniającą do kontrłat  

Podstawowe wymagania dla membrany dachowej (folii wysokoparoprzepuszczalnej): 
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Dach odwadniany poprzez tradycyjny grawitacyjny system odprowadzenia wód opadowych tj. rynny i rury 

spustowe stalowe ocynkowane powlekane systemowe Ø150/Ø100 zgodnie z kolorystyką pokrycia dachowego.  

Zadaszona scena. 
Jako pokrycie dachowe sceny projektu się gont bitumiczny heksagonalny klejony do papy podkładowej i twardej 

wełny mineralnej akustycznej mocowanej mechanicznie do blachy konstrukcyjnej T50. 

Specyfikacja minimalnych parametrów gontu bitumicznego: 
kształt: heksagonalny, np. plaster miodu 

kauczukowo – bitumiczny typu SBS (styren-butadien-styren), giętkość w niskich temperaturach: -10  
osnowa z welonu szklanego o gramaturze powyżej 110g/m

2
 

na powierzchni spodniej samowulkanizująca się warstwa bitumicznokauczukowa typu SBS (styren-butadien-
styren).

Gont bitumiczny kleić do papy podkładowej mocowanej mechanicznie 
- Papa podkładowa mocowana mechanicznie do układów wielowarstwowych

- Osnowa - tkanina szklana 200g/m2

- Grubość papy - 4.0 mm (+/- 0,2mm)

- Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż i poprzek: wzdłuż 1200 n w poprzek 2500 n

- Średnie wydłużenie wzdłuż 8 % w poprzek  8 %

- Giętkość w niskiej temperaturze -8 stopni C

- Strona wierzchnia papy pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną,

- Strona spodnia papy zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego.

7.7 Ślusarka drzwiowa zewnętrzna 
Budynek sezonowego zaplecza. 
Zaprojektowano drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku jako aluminiowe dwuskrzydłowe z górnymi 

naświetlami, ocieplone . Współczynnik przeszklenia szybą zespoloną Uk=0,5 W/(m2xK), a drzwi 

1,3W/m2K. 

Drzwi zamontować tak, aby po zamontowaniu dawały światło przejścia min.120cm. Dopuszcza się 

zmianę szerokości skrzydeł drzwi dwuskrzydłowych pod warunkiem zachowania minimalnej szerokości 

Światała przejścia 120cm oraz 90cm dla skrzydła głównego. 

Należy zwrócić szczególną uwagę przy zamawianiu drzwi tak aby dobrać odpowiednią szerokość 
skrzydeł (z uwagi na różnorodne profile aluminiowe), aby dawały one światło przejścia skrzydła głównego 

nie mniejsze niż 90cm, nawet kosztem zmniejszenia szerokości bocznej dostawki 

a całościowo min. 120cm. Każdorazowo konsultować się z dostawcą ślusarki i stolarki ewentualnie 

producentem i inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

Masa powierzchniowa ca. 180g/m
2

Paroprzepuszczalność 3000 g/m2/24h 

Odporność UV 3 m-ce 

Wytrzymałość na zerwanie: 

* wzdłużna >220 N/5 cm

* poprzeczna >350 N/5 cm

Wartość Sd 0,02 m 

Odporność temperaturowa ca. od -40°C do +95°C 

Wodoszczelność klasa W1 

Odporność na zerwania na gwoździu 

* wzdłużna >210N

* poprzeczna >220N
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Wszystkie drzwi aluminiowe o izolacyjności akustycznej Rw=35dB oraz wyposażyć  
w samozamykacze. 

Szyby drzwi, jako bezpieczne obustronnie.  

Szczegółowe dane na temat ślusarki i stolarki pokazano w zestawieniu.  

 
Zadaszona scena. 
Zaprojektowano drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku jako stalowe ocieplane jedno i dwuskrzydłowe .  

Drzwi dwuskrzydłowe zamontować tak, aby po zamontowaniu dawały światło przejścia min. 120cm. 

Dopuszcza się zmianę szerokości skrzydeł drzwi dwuskrzydłowych pod warunkiem zachowania 

minimalnej szerokości światła przejścia 120cm oraz 90cm dla skrzydła głównego. 

Drzwi o wyposażyć w samozamykacze. 

Szczegółowe dane na temat ślusarki i stolarki pokazano w zestawieniu.  

 

7.8 Stolarka i ślusarka drzwiowa wewnętrzna 
Budynek sezonowego zaplecza. 
Drzwi wewnętrzne projektuje się jako drewniane pełne zgodnie z podanym niżej opisem. 

- fornirowane naturalną okleiną wenge 

- Ramiak sosnowy, obłożony dwiema płytami HDF, 

- wypełnienie płyta wiórowa otworowana  

- ościeżnica MDF regulowana, a gdzie jest to niemożliwe ościeżnica stała   

-trzy zawiasy czopowe regulowane  

-zamek wpuszczany na wkładkę patentową oraz do blokady łazienkowej 

-bulaj ФC320 z szybą gr. 4mm, stal nierdzewna 

- klamka nikiel  

-  wszystkie drzwi do pomieszczeń sanitarnych należy wyposażyć w tuleje wywiewne bądź kratki 

transferowe o wymaganej powierzchni minimum A=0,022m2 

-drzwi z paskami pionowymi ze stali nierdzewnej bądź aluminium 

-poszczególne drzwi podane w zestawieniu wyposażyć w samozamykacze górne 

UWAGA: w skrzydłach, których przewidziano samozamykacze należy stosować w ramie skrzydła 
systemowe wzmocnienia 
 
7.9 Stolarka okienna 
Budynek sezonowego zaplecza oraz zadaszona scena. 
Zaprojektowano okna PCV 5 lub sześciokomorowe. Okna rozwierano –uchylne. Współczynnik szklenia 

szkłem zespolonym UK= 0,5 W/(m2xK). Kolor zgodnie z punktem kolorystyka. Szyba zespolona 

bezbarwna float. 

Opis proponowanych okien: 

• profil   - PCV 5 lub 6-komorowy  

• rodzaj przeszklenia :  szyby niskoemisyjne o współczynniku U=0,5W/m2*K 

• okna o współczynniku Umax=1,1W/m2*K  

• okna wyposażone w system uszczelnienia zewnętrznego (AD) 

• stalowe wzmocnienia(stal ocynkowana) o grubości 1,5mm w skrzydłach i ościeżnicy 

• klasa izolacyjności akustycznej Rw=32-35dB 

• okna szczelne na przenikanie wody 

• nawiewniki higrosterowane 

• zawiasy :  standardowe 

• okucia obwiedniowe  

• poszczególne okna bądź górne kwatery uchylne wyposażyć w urządzenie umożliwiające 

uchylenie skrzydeł poziomu podłogi –cięgna zgodne z zest. stolarki 

Wygląd, wymiary i szczegółowe dane podano w zestawieniu stolarki okiennej. 

 
Pod każdym oknem stosować parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 3,0cm. 
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W celu dopływu świeżego powietrza zaprojektowano w każdym oknie  nawiewnik higrosterowany. 

Nawiewniki montować w kolorze białym i kolorem zgodnym z pkt. kolorystyka 

 
 
BUDOWA 

Przykładowy nawiewnik składa się z:  

• Okapu zewnętrznego z regulacją ciśnieniową - który chroni przed deszczem i owadami oraz 

ogranicza kanał przez który przepływa powietrze przy dużej różnicy ciśnienia między wnętrzem 

pomieszczenia, a stroną zewnętrzną. 

• Podkładki montażowej - służy do przymocowania nawiewnika do okna 

• Części wewnętrznej - nawiewnika, regulującego ilość dostarczanego powietrza. 

 Długość Wysokość Szerokość 
Nawiewnik 423 54 59 

Łącznik 423 44 28 

Okap z regulatorem przepływu 399 28,5 26,40 

 

 
ZASADA DZIAŁANIA 
Nawiewnik higrosterowany wyposażony w ustawienie przepływu minimalnego może zostać jednym 

ruchem zamieniony w nawiewnik ciśnieniowy z kontrolą strumienia maksymalnego. Użytkownik posiada 

pełną kontrolę nad sposobem działania nawiewnika - dzięki swojej zaawansowanej konstrukcji oferuje 

sprawny wybór funkcji przy użyciu łatwo dostępnego przełącznika na obudowie nawiewnika. 

Ustawienie przełącznika w pozycji HIGRO sprawia, że nawiewnik automatycznie reguluje otwarcie 

przepustnicy. Strumień przepływu powietrza jest uzależniony od zawartości pary wodnej (wilgotności 

względnej) wewnątrz pomieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia powietrza wynikającego z wykonywania 

czynności, takich jak pranie, gotowanie, suszenie itp. Czujnikiem sterującym jest taśma poliamidowa, 

która pod wpływem zmian wilgotności względnej w powietrzu zmienia swoją długość, co powoduje 

większe, bądź mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym doprowadzenie większego bądź mniejszego 

strumienia powietrza do pomieszczenia. 

Natomiast ustawienie przełącznika w pozycji "1" - maksymalnie otwarty powoduje zmianę regulacji pracy 

nawiewnik z higrosterowanej na ciśnieniową. Przy dużej różnicy ciśnienia między wnętrzem 

pomieszczenia, a stroną zewnętrzną wzrost ilości nawiewanego powietrza zostaje ograniczona przez 

blokadę w okapie zewnętrznym. 

Nawiewniki są tak skonstruowane, że powietrze zewnętrzne nie styka się bezpośrednio z czujnikiem. 

Dzięki temu analizowane są warunki panujące w pomieszczeniach, a nie na zewnątrz. Nawiewnik działa 

bez udziału człowieka oraz nie wymaga zasilania elektrycznego. 

 
PRZEZNACZENIE 
Nawiewnik przeznaczony do okien PVC, drewnianych i aluminiowych. 

PRZEPŁYW POWIETRZA 
Przepływ powietrza wynosi 7-26 lub 7-28 m³/h 

Zaawansowana konstrukcja nawiewnika umożliwia wybranie jednej z trzech funkcjonalności: 

1. ustawienie przepustnicy nawiewnika w pozycji przepływu minimalnego. Przepływ powietrza 7m³/h przy 

10 Pa. 
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2. automatyczna regulacja otwarcia nawiewnika, przepustnica zmienia swoje położenie w zależności od 

poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu. Przepływ powietrza w zależności od zestawu zawiera 

się w przedziale od 7 do 28 m³/h. 

3. ustawienie przepustnicy w pozycji przepływu maksymalnego, przy dużej różnicy ciśnienia między 

wnętrzem pomieszczenia, a stroną zewnętrzną ilość napływającego powietrza ogranicza okap 

zewnętrzny. 

  

Charakterystyka przepływu nawiewnika 

 
Powietrze zewnętrzne przepływając przez nawiewnik kierowane jest do góry, ponad strefę przebywania 

ludzi, co zapobiega nieprzyjemnemu zjawisku przeciągu i uczuciu dyskomfortu użytkowników. 

WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE 
Tłumienie akustyczne Dn,e,w zestawu, przy otwartym nawiewniku w zależności od zastosowanego okapu 

zewnętrznego wynosi:  

• Zestaw nawiewnik + okap ciśnieniowy AC - 35dB(A) 

 
SPOSÓB MONTAŻU 
• Nawiewniki można zamontować w oknach nowych, jak i już istniejących; 

• Prawidłowo zamontowany nawiewnik posiada wylot powietrza skierowany do góry, a dźwignia 

minimalizująca przepływ znajduje się po lewej stronie. 

• Nawiewniki montuje się w górnej części okien dzięki czemu powietrze z zewnątrz nie jest kierowane 

bezpośrednio na użytkownika i tym samym unika się nieprzyjemnego zjawiska przeciągu. 

• W przypadku okien PVC nawiewniki montuje się na przyldze okiennej bez uszkodzenia wzmocnienia 

stalowego okna. 

• Badania nawiewników przeprowadzone zostały na otworach o podanej wyżej szerokości i wysokości 

12 mm. Podane wartości przepływu i akustyki dla nawiewnika uzyskane zostały podczas badania 

wykonanego na otworze wysokości 12 mm. 

Schemat montażu nawiewnika z regulatorem przepływu na oknie PVC 

 
KONSERWACJA 
• Do czyszczenia nawiewnika należy używać suchej szmatki. Nie wolno używać proszków, płynów do 

czyszczenia oraz innych środków żrących. 

• Nie należy dopuścić do zamoczenia nawiewnika, w szczególności taśmy poliamidowej, która może 

stracić swoje właściwości. 

• Nie należy ograniczać przepływu powietrza przez zaklejanie lub zapychanie otworu, powoduje to 

nieprawidłowe działanie nawiewnika. 
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7.10 Wykończenie posadzek 
Budynek sezonowego zaplecza. 
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano płytki ceramiczne terakotowe. 

Płytki kleić do podłoża klejem wysokoplastycznym. Spoiny wodoszczelne, nieprzyciągające kurzu o szer. 

2-3mm. 

 
Zadaszona scena. 
W całości projektuje się posadzki z płytek granitowych promieniowanych o wymiarach 60x40x2cm. Płytki 

kleić do podłoża za pomocą wysokoplastycznej, mrozoodpornej zaprawy klejowej przeznaczonej do tego 

typu płytek. Spoiny wodoszczelne i mrozoodporne, nieprzyciągające kurzu o szer. 2-3mm. 

 

7.11 Wykończenie ścian 
Budynek sezonowego zaplecza. 
Ściany murowane tynkowane tynkiem cementowo – wapiennym kat. III malowane farbą zmywalną 

odporną na szorowanie, bądź wykończone za pomocą płytek glazurowanych – kolorystyka do 

uzgodnienia z inwestorem bądź użytkownikiem. 

Farby wodorozcieńczalne, matowe  latexowe wysokiej jakości. Farbę nanosić pędzlem, wałkiem lub 

natryskiem. Farba o klasie odporności na szorowanie „2”. 

Prace prowadzić po uprzednim zaznajomieniu się z instrukcjami producenta oraz kartami technicznymi. 

W pomieszczeniach sanitarnych oraz innych mokrych należy wykonać oblicowania ścienne z płytek 

glazurowanych szkliwionych na wysokość 250cm. Fuga szer. 3mm w kolorze. Płytki na krawędziach 

wykończane poprzez zeszlifowanie krawędzi pod kątem 45 stopni. Uszczelnienia silikon sanitarny w 

kolorze fugi, Płytki w kolorze naturalnym jasnym oraz ciemne, jako dekory i urozmaicenie 

architektoniczne. 

Fugi wodoodporne i wodoszczelne.  

W pomieszczeniach innych jak sanitarne w miejscu występowania umywalki wykonać oblicowania 

ścienne z płytek glazurowanych tzw. fartuch na ok. 100cm powyżej umywalki oraz na ok.100cm z każdej 

strony umywalki. 

Na ścianach komunikacji oraz magazynkach i sali ogólnej wykonać lamperię w technologii natrysku z 

farby strukturalnej odpornej na szorowanie i zmywanie. Wysokość lamperii 160cm od poziomu 

wykończonej posadzki. 

 
Zadaszona scena. 
Ściany zewnętrzne sceny projektuje się obłożyć kamieniem elewacyjnym dekoracyjnym o wymiarach 

38,5x10x2cm lub innym zaakceptowanym przez Inwestora klejonym do ścian na zaprawie klejowej 

przeznaczonej do kamieni. 

Ściany wewnętrzne w obrębie sceny należy także wyłożyć kamieniem elewacyjnym. Pozostałe ściany 

komunikacji oraz pomieszczeń magazynowych tynkowane tynkiem cem-wap kat .IV i malowane farbami 

wysokogatunkowymi o wysokiej jakości, klasie odporności na szorowanie i zmywanie. 

 

7.12 Obróbki blacharskie 
Budynek sezonowego zaplecza oraz zadaszona scena. 
Obróbki blacharskie dachowe wykonać z blachy stalowej, ocynkowanej powlekanej gr. 0,6-0,7mm w 

kolorystyce jak pokrycie dachowe. Obróbki blacharskie zadaszenia sceny montować do podkonstrukcji 

stalowej i płyt OSB gr 18mm mocowanych do płatwi stalowych. 

Parapety zewnętrzne wykonać z blachy stalowej, ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm z systemowymi 

zaślepkami – końcówkami PCV. 

 

7.13 Wentylacja pomieszczeń  
Budynek sezonowego zaplecza. 
W celu wentylowania pomieszczeń zaprojektowano tradycyjne kominy murowane z cegły ceramicznej 

pełnej kl.15 na zaprawie cementowo – wapiennej klasy M5 o kanałach 14*14cm.  
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Przewody wentylacji grawitacyjnej z rur PCV φ150mm bądź systemowych stalowych giętkich, 

zabudowane w pomieszczeniach płytami GK i zakończone kratką bądź wentylatorem wyciągowym 

kanałowych zgodnie z częścią rysunkową projektu branżowego. 

Kominy na całej swej wysokości otynkować tynkiem cem – wap. Ponad dachem wykonać kominy z cegły 

licówki ( klinkierowej) w kolorze zgodnym z pkt. 8 niniejszego opracowania.  

Na zakończeniu kominów stosować czapki betonowe z kapinosami oraz wyprofilowaną górną częścią 

umożliwiającą swobodny spływ wody opadowej. Czapki obrobić blachą stalową powlekaną w kolorze 

pokrycia dachowego. 

Wentylacja mechaniczna zgodnie z opracowaniem branżowym instalacje sanitarne. Nawiew powietrza do 

pomieszczeń za pomocą systemowych nawiewników montowanych w ramach okiennych. 

 

7.14 Izolacje termiczne, przeciwwodne, wiatroizolacyjne, przeciwwilgociowe  
Budynek sezonowego zaplecza. 
a) termiczne 

- Izolacja termiczna stropu nad poddaszem wełna mineralna gr. 20cm /10+10cm/ układana w płytach  
λ -0,035W/mK 

-Izolacja termiczna ścian zewnętrznych budynku styropianem frezowanym EPS 70-032 gr. 15cm (Atest 

NRO), λ -0,032W/mK 

- Izolacja termiczna ścian fundamentowych styropianem ekstrudowanym (styrodur) gr. 8cm  

λ -0,038W/mK 
- Izolacja termiczna pozioma posadzki ze styropianu twardego z płyt tzw. Podłoga /Dach EPS 038 2,0t 

grubości 8cm λ -0,038W/mK 

b) przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

- Izolacja przeciwwodna w posadzkach – papa termozgrzewalna (dachowa) zgrzewana do podkładu 

betonowego 

- Izolacja paroizolacyjna stropu nad parterem folia PE 0,3mm 

Uwaga: Izolacje z foli PE zgrzewać lub kleić na zakładzie o szer. min.10cm 
 

W pomieszczeniach mokrych (pod okładziny ścienne i podłogowe) stosować płynną folię - szlamy 

uszczelniające. Wszystkie naroża oraz połączenia posadzka –ściana zabezpieczyć specjalną taśmą 

uszczelniająca o szerokości 70mm. 

- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne części betonowych  fundamentów, należy wykonać wg 

projektu części konstrukcyjnej. Wszystkie powyższe izolacje nie powinny zawierać rozpuszczalników ze 

względu na stosowanie izolacji termicznej w postaci styropianu 

c) wiatroizolacje 

Dach powinien być zabezpieczony folią wiatroizolacyjną (membraną dachową). 

Uwaga: Membranę dachową kleić na zakładach specjalną taśmą a pod kontrłaty stosować taśmę 
uszczelniającą do kontrłat.  
 
Zadaszona scena. 
a) akustyczna 

- Izolacja akustyczna dachu twarda wełna mineralna gr. 10cm do mocowania mechanicznego
 

b) termiczna 

- Izolacja termiczna pozioma posadzki ze styropianu twardego z płyt tzw. Podłoga /Dach EPS 038 2,0t 

grubości 8cm λ -0,038W/mK 

c) przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

- Izolacja przeciwwodna w posadzkach – papa termozgrzewalna (dachowa) zgrzewana do podkładu 

betonowego 

- Izolacja paroizolacyjna dachu folia PE 0,3mm 

Uwaga: Izolacje z foli PE zgrzewać lub kleić na zakładzie o szer. min.10cm 
 

7.15. Dostępność dla niepełnosprawnych 
Projektowany budynek zaplecza oraz cały obiekt sportowy będzie zapewniał dostępność ewentualnym 

osobom niepełnosprawnym poprzez zastosowanie wymienionych niżej rozwiązań: 
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- Zaprojektowanie pochylni dla niepełnosprawnych o spadku 8% i długości 375 cm wraz ze specjalnymi 

balustradami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych  

- Wejścia do budynku oraz przejścia pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami bezprogowe  

- Zaprojektowanie łazienki przystosowanej dla niepełnosprawnych wraz z armaturą specjalnie 

przystosowaną dla takich osób oraz zaprojektowanie specjalnych uchwytów ułatwiających korzystanie 

z WC osobom niepełnosprawnym 

- Drzwi do WC dla niepełnosprawnych o szerokości 100cm 

- Balustrady zewnętrzne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

- Miejsce postojowe o szerokości 360cm i długości 500cm zaprojektowane na drodze wewnętrznej dz nr 

3031 wraz  z możliwością poruszania się po całym obiekcie chodnikami utwardzonymi 

 

7.16 Balustrady zewnętrzne  
Budynek sezonowego zaplecza. 
Projektuje się wykonać balustrady zewnętrzne, jako stalowe ze stali szlachetnej (nierdzewnej) 

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych wg dostawcy. Wypełnienie z płyt kolorowych plexiglass 

gr.12mm.Kolor plexiglass zgodnie z punktem kolorystyka. 

Poręcze: Profil Ø40/2 - stal nierdzewna szczotkowana konstrukcję 

poręczy kończy talerzyk 70/70 przysłonięty maskownicą.  

Słupki: Profil Ø40/4 - stal nierdzewna szczotkowana. Profile słupków 

zakończone talerzykiem 70/70,  

z blachy nierdzewnej, grubość 5 mm, montowany na kotwy i chemię 

budowlaną. Całość przysłania maskownica. 

Pochwyty wewnętrzne: 

Pochwyty wykonać ze stali nierdzewnej szczotkowanej.  

Powierzchnia: Mat 
Poręcze: Profil Ø 40/2 - stal nierdzewna, konstrukcję poręczy kończy 

talerzyk 70/70 przysłonięty maskownicą.  

Uwaga: Wszystkie pochwyty wykonać w dwóch poziomach na wys. 90cm oraz 75cm. 
 

7.17 Zadaszenia zewnętrzne. 
Budynek sezonowego zaplecza. 
W celu osłony wejść/wyjść z budynku zaprojektowano zadaszania systemowe w formie wspornikowego 

zadaszenia na wspornikach ze stali nierdzewnej. 

Zadaszania systemowe w formie wspornikowego zadaszenia na wspornikach ze stali nierdzewnej z 

wypełnieniem ze szkła akrylowego 6mm o wysięgu 142cm i długościach 287,4cm lub inne o 

równoważnych parametrach i porównywalnych wymiarach.  Kolor wypełnienia „satyna niebieska” 

Zadaszenie to charakteryzuje się prostym i łatwym montażem, posiada regulowany odpływ wody 

opadowej za pomocą systemowych rynien z aluminium oraz posiada specjalny profil przyścienny  

z uszczelką zapewniającą wodoszczelność. 
Zadaszenia montować na stalowych dystansach (tulejach) uniemożliwiających „wcinanie się” 
daszka w warstwę izolacji termicznej ściany. 
 
7.18 Pozostałe elementy  
Budynek sezonowego zaplecza. 

• Okno dachowe 
W celu wyjścia na połać dachową zaprojektowano systemowe okno dachowe 78x160cm.  

• Ławy kominiarskie, stopnie i bariery śniegowe 
Celem łatwej komunikacji, czasowej konserwacji kominów zaprojektowano ławy kominiarskie wraz ze 

wspornikami ławy kominiarskiej oraz stopnie kominiarskie. 

W celu ochrony użytkowników przed spadającym śniegiem z połaci dachowych zaprojektowano bariery 

śniegowe w postaci relingów systemowych dobranych do pokrycia dachowego.  

Całość dobrana kolorystycznie do kolorystyki pokrycia dachowego. 
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• Uchwyty dla niepełnosprawnych 
W celu swobodnego korzystania osobom niepełnosprawnym z wc zaprojektowano uchwyty umywalkowe 

oraz przysedesowe: 

 uchwyt prosty poziomy dł. 600mm ø30mm malowany proszkowo,  

 uchwyt uchylny dł. 600mmø30mm, malowany proszkowo, 

 uchwyty umywalkowe uchylne poziome prawy i lewy o dł. 600mm i średnicy 30mm. 

 

• Wyposażenie dodatkowe opcjonalne sanitariatów 
Zaleca się wyposażyć sanitariaty w następujące elementy służące zachowaniu odpowiedniej higieny 

użytkownikom budynku a także służce poprawie standardu i komfortu z użytkowania sanitariatów. 

� Pojemnik na duże role papieru toaletowego 
- zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku 

- dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 19 cm 

- solidna i trwała konstrukcja dzięki zastosowaniu pełnej tylnej ścianki, zwiększającej sztywność 
urządzenia 

- pokrywa otwierana na zawiasach 

- dostępny w dwóch wersjach: matowej lub polerowanej 

- zamykany na kluczyk 

- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia 

- łączenia boków spawane i szlifowane 

- zawiasy niewidoczne 

� Szczotka do muszli z uchwytem 
- uchwyt przykręcany do ściany 

- możliwość postawienia bezpośrednio na podłodze 

- wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego ułatwia czyszczenie 

- rączka szczotki z klapką zapobiegającą wydostawaniu się zapachów z uchwytu 

- w wersji matowej  

� Kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy  
- Kosz o poj. 5 l, wys. = 28 cm, śr. = 20.5 cm 

- w wersji matowej  

- pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym 

- zaopatrzony w wyjmowane plastikowe wiadro 

� Pojemnik na papierowe podkładki higieniczne na deskę sedesową 
 - wymienne wkłady zawierają 100 szt. papierowych podkładek higienicznych 

- w wersji matowej  

- zamykany na kluczyk 

- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia 

- łączenia boków spawane i szlifowane 

� Pojemnik na torebki higieniczne 
 - w wersji matowej  

- wymienne wkłady do pojemnika zawierają 30 szt. torebek 

- zamykany na kluczyk 

- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia 

- łączenia boków spawane i szlifowane 

- zawiasy niewidoczne 

� Dozownik mydła w płynie 
- pojemność zbiornika 0,4 l 

- mydło uzupełniane z kanistra 

- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym 

- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia 

- łączenia boków spawane i szlifowane 

� Elektryczna suszarka do rąk  
- włączana automatycznie 

- obudowa ze stali o grubości 1.5 mm 
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- w wersji stal matowa 

Dane techniczne: 

moc wyjściowa - 1640 W 

poziom hałasu - 60 dB 

bryzgoszczelność - IP23 

wydajność skuteczna - 4 m³/min 

prędkość powietrza - 65 km/h 

temperatura powietrza* - 52 OC 

efektywny czas suszenia - 38 s 

szer. = 25.5 cm, wys. = 30 cm, gł. = 14 cm 

� POJEMNIK na ręczniki pojedyncze 
- pojemność do 500 szt. ręczników 

- okienko do kontroli ilości ręczników 

- zabezpieczony trwałym, stalowym zamkiem bębenkowym 

- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia 

- łączenia boków spawane i szlifowane 

- zawiasy niewidoczne 

 

8. 0 Kolorystyka                    

W celu ustalenia kolorystyki budynku zaproponowano następujące kolory: 

Budynek sezonowego zaplecza. 
• Cokół– płytki klinkierowe w kolorze ciemny grafit 

• Ściany zewnętrzne – tynk w kolorach jasno piaskowy i białym  

• Okładziny ceramiczne schodów – płytki klinkierowe kolor ciemno grafitowy 

• Obróbki blacharskie – kolor grafitowy RR23 - antracyt 

• Pokrycie dachowe – kolor grafitowy RR23- antracyt 

• Rury i rynny-  stalowe powlekane kolor grafitowy RR23- antracyt 

• Podsufitka/podbitka –blacha trapezowa T6 kolor grafitowy RR23- antracyt 

• Podokienniki –blacha płaska powlekana z zaślepkami z PCV kolor grafitowy RR23- antracyt 

• Stolarka okienna i drzwiowa – kolor - antracyt  

• Kominy, murki pochylni -  cegła klinkierowa kolor grafitowy  

• Akcenty architektoniczne elewacji –kolor biały, płytki z kamienia elewacyjnego w kolorze grafitowym 

• Ślusarka drzwiowa aluminiowa i stalowa - kolor grafitowy RR23 

• Barierki schodowe – stal nierdzewna szczotkowana z wypełnieniem z płyt pleksi kolor jasno zielony 

Pozostałe elementy zgodnie z legendą w części rysunkowej elewacji. 

Uwaga: Dopuszcza się zamianę kolorystyki budynku po uzyskaniu zgody Inwestora. 

 

Zadaszona scena. 
• Ściany zewnętrzne – kamień elewacyjny w kolorze jasny beż 

• Okładziny schodów – płytki granitowe promieniowane w kolorze jasno szarym 

• Obróbki blacharskie – kolor grafitowy RR23 - antracyt 

• Pokrycie dachowe – kolor grafitowy RR23- antracyt lub zbliżony 

• Podokienniki –blacha płaska powlekana z zaślepkami z PCV kolor grafitowy RR23- antracyt 

• Stolarka okienna– kolor - antracyt  

• Ślusarka drzwiowa stalowa - kolor grafitowy RR23 

Pozostałe elementy zgodnie z legendą w części rysunkowej elewacji. 

Uwaga: Dopuszcza się zamianę kolorystyki budynku po uzyskaniu zgody Inwestora. 
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9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

Stadion gminny, jako obiekt budowlany o powierzchni 6656m2, na której przebywać może powyżej 50 osób, 

zapewniony ma dojazd służb ratunkowych ul Kocką, która to stanowić będzie drogę pożarową. 
Do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniono zaopatrzenie wodne z gminnej sieci wodociągowej – dwa 
hydranty Ф 80 o wydajności 10l/s. 

 
Zadaszoną scenę, jako że nie jest to budynek, lecz obiekt budowlany nie kwalifikowano pod kątem ochrony 

przeciwpożarowej. 
Projektowany obiekt niebędący budynkiem przeznaczony do jednoczesnego przebywania do 50 osób. 
Obiekt wykonany z materiałów niezapalnych w tym sufity niekapiące i nieodpadające pod wpływem 
temperatury.  
Konstrukcja dachu stalowa NRO, główna konstrukcja nośna R 30. Wyjścia z zaplecza drzwiami o szerokości 
min 0,9m.  Obiekt wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 
kg/dm3 na 100m2 chronionej powierzchni. 
Do zewnętrznego gaszenia pożaru hydrant O80 10l/s, który zlokalizowany jest na istniejącej sieci 
wodociągowej w odległości do 40m od obiektu. 
Droga pożarowa do obiektu nie wymagana. 

 
Budynek zaplecza jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym zakwalifikowano do kategorii zagrożenia 

ludzi ZL III o klasie odporności pożarowej „D” 
Podstawowe parametry budynku zaplecza: 

Wysokość budynku    –         4,12 m 

Ilość kondygnacji bud. proj.                           –        1 

Powierzchnia zabudowy                       –      313,50 m 2                                        

Powierzchnia użytkowa                                 –      246,95 m 2    

Powierzchnia całkowita                                    –      345,10 m 2    

Powierzchnia wewnętrzna                              –      273,77 m 2    

Kubatura                                                          –      1926,00 m 3  
 

Podstawowe parametry liczbowe zadaszonej sceny: 

Łączna max. długość      –         14,45m 
Łączna szerokość max.                           –        15,25m 

Wysokość max.   .                       –         9,305m 
Ilość kondygnacji                            –        1 

Powierzchnia zabudowy                       –      214,44 m 2                                        

Powierzchnia użytkowa                                 –      195,35 m 2    

Powierzchnia całkowita                                   –      230,58 m 2    

Powierzchnia wewnętrzna                              –      203,66 m 2    

Kubatura                                                          –      1224,00 m 3  
 

Kwalifikacja pożarowa:  Ze względu na swoje przeznaczanie budynek i scenę zaliczano do następującej 

kategorii zagrożenia ludzi : ZL III. 
 
� Klasa odporności pożarowej. 

Zgodnie z WT dla budynku ZLIII niskiego w klasie „D” odporność ogniowa elementów budynku: 

- główna konstrukcja nośna R 30, 

- konstrukcja dachu (-), NRO 

- strop REI 60 

- ściany zewnętrzne EI 30 (R 30 dodatkowo konstrukcyjne),  

- ściany wewnętrzne (-) NRO obudowa drogi ewakuacyjnej EI15,  

- przekrycie dachu (-), NRO 
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� Odległość ze względu na ochronę przeciwpożarową 

Budynek zaplecza usytuowano zgodnie z obowiązującymi przepisami ppoż.  
Budynek zlokalizowano ok. 6,25m od granicy z dz. nr 3031, 50m od granicy północnej, 8,2m od 

boiska piłkarskiego oraz ok. 50m od granicy północnej, 6 do 6,5m od granicy zachodniej 
 
� Strefa pożarowa 

Budynek zaprojektowano, jako jedną strefę pożarową. Powierzchnia wewnętrzna budynku 
wynosząca  273,77 m2  nie przekracza dopuszczalnej maksymalnej powierzchni strefy pożarowej dla 

budynku niskiego budynku ZL III wynoszącej 10 000 m2.  
Wejście w przestrzeń poddasza nieużytkowego wyłazem stropowym o odporności ogniowej min. 
EI15. 

 
� Warunki ewakuacji 

- Długość przejścia ewakuacyjnego nie przekracza 40m 

- Poziome drogi ewakuacji – wyjścia z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi poprzez korytarz o 

szer. 200cm bezpośrednio na zewnątrz. 

- Liczba osób – projektuje się maksymalny jednoczesny pobyt w pomieszczeniach do 50 użytkowników 
(osób). 

- Długość dojścia ewakuacyjnego nie przekracza 20m (na poziomej drodze ewakuacyjnej przy 1 

dojściu)  

- Budynek posiada wyjścia zamykane drzwiami otwieranymi na zewnątrz- drzwi  dwuskrzydłowe –w 
tym 1szt skrzydła o szer. 100cm co gwarantuje światło przejścia min. 90cm  
a łącznie min. 120cm. 

 
� Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz hydranty 

wewnętrzne 

- Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru z gminnej sieci wodociągowej – hydrant Ф 80 
o wydajności 10l/s w odległości <75m oraz drugi w odległości do 150m 

- Budynek nie został wyposażony w hydranty wewnętrzne  

 
� Droga pożarowa 

- Droga pożarowa nie wymagana 
 

� Podręczny sprzęt gaśniczy 
Obiekt wyposażyć w gaśnice proszkowe przyjmując 2kg/3dm3 na 100m2 powierzchni chronionej. 
Miejsce lokalizacji gaśnic oznakować  

 
� Pozostałe wymagania 

- stały wystrój wnętrza, w tym okładziny podłogowe, co najmniej trudno zapalne, sufity podwieszane 

niezapalne, niekapiące, nieodpadające pod wpływem temperatury 

- Przejścia instalacyjne przechodzące przez przegrody w klasie przegród.  

- Obiekt będzie chroniony instalacją piorunochronną.  

- Instalacja elektryczna w budynku wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

- Obiekt zostanie wyposażony w oświetlenie awaryjne ewakuacyjne dróg ewakuacyjnych  

o natężeniu oświetlenia 1lx w osi drogi ewakuacyjnej. – czas oświetlenia min 1 godzina. Oświetlenie 
montować przy wyjściu na zewnątrz budynku. 
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10.0 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zaplecza 
Jedn. zapotrzebowanie na energię użytkową wraz z urządzeniami pomocniczymi EU kWh/(m2*rok)]: 23,90 

Jedn. zapotrzebowanie na energię końcową wraz z urządzeniami pomocniczymi EK kWh/(m2*rok)]: 31,50 

Jedn. zapotrzebowanie na energię pierwotną wraz z urządzeniami pomocniczymi EP Wh/(m2*rok)]: 72,10 

Jedn. zapotrzebowanie na energię pierwotną wg  WT EP [kWh/(m2*rok)]: 115,00 

Współczynniki przenikania ciepła przegród zewnętrznych nieprzezroczystych 
Rodzaj przegrody U (W/m2K) Umax (W/m2K) 

Strop pod nieogrzewanym poddaszem 52,2cm 0,176 0,300 
Ściana zewnętrzna  42cm 0,187 0,450 
Podłoga na gruncie  53,8cm 0,202 1,200 

 
 

11. INSTALACJE W BUDYNKU ZAPLECZA 
W budynku zaplecza projektuje się instalacje: 

� Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego 

� Instalacja gniazd wtykowych  

� instalacja sterowania wentylacją mechaniczną 

� instalacja piorunochronna i ochrony przeciwprzepięciowej, 

� instalacja połączeń wyrównawczych 

� instalacja połączeń wyrównawczych 

� instalacja ochrony przeciwporażeniowej 

� instalacja kanalizacyjna 

� instalacja zimnej wody i ciepłej wody gospodarczej 

� Instalacja wentylacji mechanicznej 

Szczegółowe dane na temat instalacji branżowych zawarte są w odrębnych opracowaniach, załączonych 

do dokumentacji. 

 

12 . BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 
Roboty budowlane należy prowadzić z zachowaniem szczególnych środków  bezpieczeństwa. Należy 

bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dn. 06. 02.2003r.  

z późn. zmianami. 

W związku z powyższym wymagane jest sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu BIOZ (tj. 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia). 

Do wykonania tego planu zobowiązany jest kierownik budowy zgodnie z art.21ust.4 ustawy z dnia 

07.07.1994- Prawo budowlane ( Dz. U. z 2000r Nr 106 poz.1126, z późniejszymi zmianami) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie Informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 

120,poz.1126). 

Oświadczenie kierownika budowy stwierdzającego sporządzenie planu BIOZ 

oraz przyjęcie obowiązku kierownika budową Inwestor składa wraz z zaświadczeniem o zamierzonym 

terminie rozpoczęcia robót budowlanych do właściwego organu administracyjnego, nie później niż. 7 dni 

przed ich rozpoczęciem. 

12.1 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
Każdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed rozpoczęciem pracy na terenie budowy posiadać: 
- aktualne badania lekarskie i specjalistyczne (wysokościowe) 

- aktualne szkolenia w zakresie BHP (zgodnie z wymogami określonymi 

- szkolenia stanowiskowe (przeprowadzane na budowie z częstotliwością 

uzasadnioną zmiana charakteru zagrożeń) 

 Celem instruktażu jest : 

- zapoznanie z zasadami postępowania w przypadkach powstania zagrożeń 

  wypadkowych, pożarowych itp. 

- zapoznanie z wymogami stosowania określonej odzieży ochronnej i sprzętu ochron osobistych 
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- zapoznanie z zasadami BHP przy wykonywaniu prac na wysokości 

- zapoznanie z instruktażami stanowiskowymi eksploatowanych urządzeń na terenie budowy 

- przedstawienie oceny ryzyka zawodowego na występujących stanowiskach w zakresie prowadzonych 

robót 

Każdorazowe przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego powinno być odnotowane 

w książce instruktażu stanowiskowego i potwierdzone przez pracownika własnoręcznym podpisem. 

12.2 Przedsięwzięte środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z prowadzenia robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
życia w tym zapewniające bezpieczeństwo i sprawną komunikację umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 
Zakres robót inwestycyjnych dla całego zamierzenia budowlanego wymaga 

przedsięwzięcia następujących środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych w warunkach szczególnego 

zagrożenia i tak : 

- w zakresie montażu i demontażu rusztowań i prowadzenia prac na rusztowaniu: 

· należy pamiętać iż montaż rusztowań , ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z 

DTR producenta lub projektem indywidualnym 

· osoby zatrudniane przy montażu i demontażu rusztowań powinny posiadać wymagane uprawnienia 

· ubytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub 

uprawnioną osobę 

· odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego 

określając : 

* Użytkownika rusztowania 

* przeznaczenie rusztowania 

* dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji rusztowania 

* oporność uziomu 

* poprawność wykonania rusztowania 

* uwagi dotyczące przeglądów 

· praca na oddanym do ubytku rusztowaniu wymaga przeszkolenia użytkowników z zakresu BHP przy 

pracy na rusztowaniu, wyposażeniu zatrudnionej załogi w niezbędny sprzęt ochron indywidualnych 

wymaganych przy pracy na wysokości. 

· dopuszczenie do pracy wyłącznie pracowników posiadających wymagane badania lekarskie do 

wykonywania prac na wysokości. 

Prace w zakresie montażu i wykonywania prac na rusztowaniach uregulowane są Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych  

( Dz.U. Nr 47 poz. 401 rozdz. 8 i 9 §108-142) 

- w zakresie komunikacji umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

W zakresie komunikacji umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek zagrożeń życia lub zdrowia mają 

zastosowanie : 

· instrukcja postępowania w razie zaistnienia wypadku : 

* procedura udzielania pierwszej pomocy i jej organizacja 

* procedura postępowania powypadkowego 

* telefony alarmowe 

· instrukcja postępowania na wypadek powstania pożaru : 

* alarmowanie wewnętrzne 

* alarmowanie zewnętrzne 

* telefony alarmowe 

· instrukcja postępowania na wypadek powstania innych zagrożeń : 

* awaria sprzętu technicznego 

* zdarzenia o charakterze katastrofy budowlanej 

* awaria urządzeń technicznych instalacji elektrycznej dla celów budowy 
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13 . UWAGI OGÓLNE 

Wszelkie roboty należy prowadzić ze szczególną starannością, ostrożnością, obowiązującymi przepisami 
BHP oraz z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania obiektu powinny posiadać aktualne (ważne) atesty, certyfikaty 
zgodności (CE) lub certyfikaty zgodności z Polskimi normami a na inne deklaracje zgodności. Kierownik 
budowy jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji materiałowej przez okres budowy obiektu i 
udostępnić do wglądu na żądanie uprawnionym organom kontrolnym. 

UWAGA: 
Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia, czy wymienione w projekcie materiały wykończeniowe 

posiadają wymagane przepisami atesty zgodne z klasą obiektu. W przypadku, gdy materiały, w chwili 

przystąpienia do realizacji, nie posiadają wymaganych atestów lub gdy nie spełniają wymaganej dla 

lokalu klasy odporności ogniowej lub higieniczno sanitarnej należy odstąpić od zamawiania i montażu 

tych materiałów i bezzwłocznie zawiadomić o zaistniałej sytuacji Głównego Projektanta ,który w 

porozumieniu z Inwestorem poda materiał zastępczy. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Projektant dopuszcza zastosowanie innych niż 

wymienione w projekcie materiałów i systemów pod warunkiem, zastosowania materiałów i systemów 

równoważnych do wskazanych z jednoczesnym zachowaniem wszystkich parametrów technicznych, 

wytrzymałościowych i estetycznych. Podane w projekcie oraz dokumentacji przetargowej nazwy własne i 

określanie producenta służy jedynie określeniu standardu wykonania budynku i podaniu minimalnych 

parametrów technicznych danego materiału czy urządzenia.  

 
Projektował           Sprawdzający             

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


