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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA -OST 
OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, 

KONTROLI I ODBIORU 
1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólne (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z przebudową i rozbudową stadionu w msc. Czemierniki wraz z budową 
elementów infrastruktury towarzyszącej takiej jak: budynek zaplecza boiska, zadaszonej sceny, 
utwardzeń z kostki betonowej i mobilnego miasteczka ruchu drogowego, żelbetowych ścian oporowych, 

piłkochwytów zabramkowych, ogrodzeń terenu, wyposażenia obiektu w urządzenia sportowe, zadaszone 
trybuny dla kibiców, zadaszone wiaty dla zawodników rezerwowych i inne wymienione w projekcie 
technicznym. 

Lokalizacja inwestycji: Czemierniki dz. nr ewid.  2891/3,  2892/1, 2892/2,  2892/3, 2893, 3031, 3022/2 
 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 

zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 

1.4.  Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 

budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie 

więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 

powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 

stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 

ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 

wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 

budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 

przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 

względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
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1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 

w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, 

kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 

urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 

i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metodą montazu – także dziennik montażu. 

1.4.13. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.14. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 

prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 

Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.4.15. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.16. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 

trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
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1.4.17. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.18. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.19. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 

Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 

urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i przekaże 

dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. 

1.5.2.  Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 

są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 

1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

− podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 

maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
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1.5.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 

takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 

budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10.  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 

19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
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sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 

postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2.  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe 

warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 

programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 

Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 

także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 

i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
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− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2.  Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy 

nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 

celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

6.3.  Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4.  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5.  Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7.  Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

− posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

− znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8.  Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. 



str. 12 
 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

[2] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[3] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 

− pozwolenie na budowę, 

− protokoły przekazania terenu budowy, 

− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

− protokoły odbioru robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− operaty geodezyjne, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar 

robót. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ustalenia ogólne 

Zgodnie z warunkami umowy 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późn. zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu  

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  

i ochrony zdrowia . 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z późniejszymi 

zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - SST 
GEODEZYJNE WYTYCZENIE OBIEKTU 

 
1.1 Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych 

z wytyczeniem geodezyjnym  boiska i urządzeń sportowych oraz obiektów kubaturowych. 

 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

74200000-1   Usługi doradcze dotyczące architektury, 
inżynierii, budowy i inne. 

 74220000-7  Usługi architektoniczne i podobne 

  74225100-3 Usługi architektoniczne i dotyczące  
pomiarów budynków. 

 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST. 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
1.4 Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z ustaleniem w terenie osi oraz 
punktów wysokościowych, zgodnie z Dokumentacją Projektową i obejmują: 
-wyznaczenie punktów głównych osi, 
-wyznaczenie i utrwalenie reperów roboczych, 
-uzupełnienie osi dodatkowymi punktami, 
-zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,  
-wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją projektową, 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały  
Materiałami stosownymi do wykonywania robót są: 
-słupki betonowe, rurki stalowe, paliki drewniane - dla punktów zlokalizowanych w gruncie, 
-gwoździe z folią lub bolce metalowe - dla punktów w nawierzchni asfaltowej, 
-farba chlorokauczukowa do wykonywania opisów i oznaczeń punktów bądź inne materiały akceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
3. Sprzęt 
Do wykonania robót konieczny jest sprzęt geodezyjny taki jak: teodolity lub tachimetry,  niwelatory,  
dalmierze, tyczki,  łaty taśmy stalowe i parciane. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru 
4. Transport 
Transport sprzętu geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych do stabilizacji osi trasy i wyznaczenia 
zakresu robót może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi. 
5. Wykonanie robót. 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót . 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do odszukania i widocznego oznakowania 
wszystkich punktów państwowej osnowy geodezyjnej zlokalizowanej w granicach projektowanych robót. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest ochrona tych punktów przed zniszczeniem w trakcie prowadzenia robót. 
Jeżeli takie punkty zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania to zostaną 
one odtworzone na koszt Wykonawcy przez odpowiednią, uprawnioną jednostkę wykonawstwa 
geodezyjnego. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 
Wykonawca sporządzi uproszczoną dokumentację geodezyjną na wykonanie robót objętych niniejszą SST 
co umożliwi bieżącą kontrolę prowadzonych robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa 
niezgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, i  niniejszymi ST. 
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Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeśli Wykonawca stwierdzi, że rzędne te istotnie różnią się od rzędnych 
określonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru.  
Wszelkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic terenu podanych w dokumentacji projektowej i 
rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego.  
Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie osi muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów.  Wykonawca 
jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. Dodatkowo na każde wezwanie Inspektora Wykonawca wykona wszelkie pomiary 
geodezyjne. Koszt tych pomiarów obciąża Wykonawcę. 
5.2.  Wyznaczenie punktów głównych osi 
Punkty wierzchołkowe osi i inne punkty główne do tyczenia powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych a także dowiązane do punktów 
pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. 
5.3.  Robocze punkty wysokościowe 
Stosownie do potrzeb Wykonawca założy dodatkowe punkty robocze. Repery robocze powinny być 
wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i 
jego rzędnej. 
5.4.  Wyznaczenie osi 
Oś powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 
charakterystyki i ukształtowania terenu. 
Dopuszczanie odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie 
może być większe niż 1 cm. Rzędne punktów osi należy wyznaczyć z dokładnością do l cm w stosunku do 
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 
5.5  Inwentaryzacja powykonawcza. 
Inwentaryzację powykonawczą sporządzoną  wraz ze szkicem i zaktualizowanym podkładem mapowym 
oraz z kopią operatu geodezyjnego należy przekazać przy odbiorze końcowym. 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem osi w terenie jest punkt [pkt]. 
8. Odbiór robót 
Odbiór robót następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z 
kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami ST i odebrane przez Inspektora. 
10. Przepisy związane 
Instrukcja techniczna 0-1      Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
Instrukcja techniczna G-1.     Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK, 1978. 
Instrukcja techniczna G-2.    Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-3.    Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK, Warszawa 1979.  
Wytyczne techniczne G-3. l. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 
Instrukcja techniczna G-4.    Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - SST  
 

ROBOTY ZIEMNE 
1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania robót ziemnych przy budowie boiska, urządzeń sportowych i obiektów 
kubaturowych. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wykopów i nasypów związanych z budową boiska, urządzeń sportowych , ściany oporowej i 
budynku zaplecza oraz sceny.  
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy , metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5 
 
2.MATERIAŁY 
 
2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003r., Nr 207, poz. 2016;  
z późniejszymi zmianami). 
— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881  
z późn. zmianami); 
— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z 
późniejszymi zmianami). 
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania ogólne” punkt 2. 
 
2.2.Wymagania szczegółowe 
Przy wykonaniu robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów materiały występują jako 
zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia. 
Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały: 
— rury drenarskie Ø100÷150 mm z tworzywa sztucznego; 
— geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002; 
— kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy  
 
2.3.Piasek 
Piasek i pospółkę  stosujemy do niwelacji powierzchni terenu. 
 
3.SPRZĘT 
Roboty ziemne mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np: 
— równiarki lub spycharki uniwersalne; 
— walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne; 
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Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. Sprzęt 
wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne 
w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 3. 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem Wszelkie zanieczyszczenia 
lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i 
na własny koszt. 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o 
odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania dotyczące 
transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” punkt 4. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 5.1. 
Wykonanie robót powinno być zgodne z normami. 
 
5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W 
trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 
geologicznych. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w 
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta 
oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo 
konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor 
Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 
— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian 
konstrukcyjnych; 
— skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od 
pierwotnego; 
 
5.3.Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być 
wykonane przygotowanie terenu pod budowę. Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać 
projekt organizacji robót opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów 
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie 
prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli 
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien byt 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy 
wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 
— wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych; 
— ustawieniem law wysokościowych i reperów pomocniczych; 
— wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów; 
—  niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu; 
  
5.4 Zdjęcie humusu 
 
Warstwa humusu powinna być zdjęta średnią warstwą. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno 
być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru. 
 Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, 
względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu), 
należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych  
mechanicznie. 
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 Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 
określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru. 
 Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, 
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora nadzoru, według faktycznego stanu występowania. Stan 
faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 
 Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny 
być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 
najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i 
bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
 
5.5.Zasady wykonywania wykopów 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska 
na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni naturalnego ukształtowania 
terenu i stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z 
późniejszymi zmianami). 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego 
poziomu posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować aby nie nastąpiło 
obsunięcie się gruntu. 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową 
praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. 
Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie możne powodować powstania w gruncie zjawisk 
niekorzystnych, np. takich jak: 
— wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją; 
— „rozpompowanie” warstwy wodonośnej; 
— zmiana kierunków przepływu wód gruntowych; 
— zwiększenie współczynnika filtracji gruntów; 
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić 
odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. Należy przeciwdziałać 
powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć się z Inspektorem 
Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
 
5.6.Odwodnienie wykopów 
Wykonawca robót w przypadku wystąpienia wód gruntowych powinien wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zależności 
od warunków gruntowych, może zastosować systemy igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami 
zbiorczymi z których woda będzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie 
wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. 
 
5.7.Tolerancje wykonywania wykopów: 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
— ±15 cm - dla wymiarów wykopów w planie; 
— ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu; 
— ± 10 % - dla nachylenia skarp wykopów; 
 
5.8.Zagęszczenie dna wykopu 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczonego nie niniejszego od podanego. W przypadku 
gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie zagęszczenia, kontrole 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić wtórny moduł odkształcenia 
podłoża. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej  
z tolerancją od -20% do +20%. 
 
5.9.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. Jeżeli po 
wykonaniu robot związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przed rozłożeniem folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
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układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu 
podłoża Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 
5.10.Podsypki 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 
Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
Warunki wykonania zasypki  
- Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 
przewidzianych w nim robót; 
 - Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych i śmieci; 
- Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
· 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 
· 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami; 
· 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi; 
- Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy 
niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora; 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki; podano w punkcie 5. 
Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w pkt. 10. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 
— sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją; 
— kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie; 
— sprawdzenie przygotowania terenu; 
— kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu; 
— sprawdzenie wymiarów wykopów; 
— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów; 
— ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika 
Budowy. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" 
punkt 6. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 7. Jednostką 
obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów. 
Jednostką obmiarową ściągniętego humusu (darniny) jest m2. 
 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8. Roboty ziemne 
związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 ”Wymagania ogólne" punkt 9. 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów i podsypek w gruncie, w stanie rodzimym. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
— oznakowanie robót; 
— wyznaczenie zarysu wykopu; 
— wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia 

ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich wyciągnięciem; 
— odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce 

odwożenia mas ziemnych; 
— odwodnienie wykopu; 
— utrzymanie wykopu; 
— przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora  

Nadzoru; 
— wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych; 
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— oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót; 
 

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.Normy i Rozporządzenia 
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki szczelne 
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w systemach drenarskich. 
 
10.2. Inne dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 
207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881; z 
późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z 
późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z późniejszymi 
zmianami), 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM  ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA 

  
   
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z  wykonaniem koryta i  profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 

gruntowego. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  :  

koryta   i wywiezieniem  nadmiaru ziemi profilowanie i zagęszczanie  podłoża pod nawierzchnie boiska  

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

 Nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić 

wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 

prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Wywóz ziemi na odległość ustalona przez Wykonawcę 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
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bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 

przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za 

zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 

budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta    

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 

przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 

sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone 

są roboty i do trudności jego odspojenia.  

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład 

na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany 

przez Inżyniera. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane 

przez Inżyniera. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 

profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 

profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, 

dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 

koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania 

wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 

 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 

robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 

podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia przyjętego zgodnie z normą. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 

zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 

pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według normy. Stosunek wtórnego i pierwotnego 

modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 

od -20% do +10%. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
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 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa 

w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 

zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 

warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 

zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 

koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 

podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 

pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w planie 

*) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 

pozostałych dróg 

7 Zagęszczenie, wilgotność 

gruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 

wykonać w punktach głównych łuków poziomych 

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

+10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z 

normą BN-68/8931-04 [4]. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

 



str. 23 
 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją  0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla autostrad i 

dróg ekspresowych lub więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża nie powinien być mniejszy od podanego  

w tablicy 1. 

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 

wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 

wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy 

jest niedopuszczalne. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 

profilowanie dna koryta lub podłoża, 

zagęszczenie, 

utrzymanie koryta lub podłoża, 

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. Przepisy związane 

Normy 

1. PN-EN 1997-2: 

Eurokod 7:  

Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego. 

2. PN-EN 1997-1: 

Eurokod 7:  

Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne. 

3. PN-EN ISO 

14688-2:2006  

Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów – Część 2: Zasady 

klasyfikowania 
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SST - PODBUDOWA  Z  KRUSZYW. 

   1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 

 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  i obejmują ST:Podbudowa z 

kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

 Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami 

podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg 

Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych . 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 

optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w OST dotyczących poszczególnych 

rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w OST 

dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia 

podanymi na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą 
stabilizacji mechanicznej 

 
1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 

1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 

uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 

kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

 Tablica 1. 

    Wymagania 

  
Lp. 

  
Wyszczególnienie 

Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane 

Żużel 

  właściwości Podbudowa 
    zasad-

nicza 
pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

1 Zawartość ziarn mniejszych 
niż 0,075 mm, % (m/m) 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

2 Zawartość nadziarna, % 
(m/m), nie więcej niż 

5 10 5 10 5 10 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 

35 45 35 40 - - 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie 
więcej niż 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-
krotnym zagęszczeniu metodą 
I lub II wg PN-B-04481, % 

od 30 
do 70 

od 30  
do 70 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

  
- 

  
- 

6 Ścieralność w bębnie Los             
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Angeles 
a) ścieralność całkowita po 
pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 
1/5 pełnej liczby obrotów, nie 
więcej niż 

  
35 
  
30 

  
45 
  
40 

  
35 
  
30 

  
50 
  
35 

  
40 
  
30 

  
50 
  
35 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie 
więcej niż 

2,5 4 3 5 6 8 

8 Mrozoodporność, ubytek 
masy po 25 cyklach zamraża- 
nia, %(m/m), nie więcej niż 

  
5 

  
10 

  
5 

  
10 

  
5 

  
10 

9 Rozpad krzemianowy i żela- 
zawy łącznie, % (m/m), nie 
więcej niż 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
1 

  
3 

10 Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), 
nie więcej niż 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
2 

  
4 

11 Wskaźnik nośności wnoś 
mieszanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS  1,00 
b) przy zagęszczeniu IS  1,03 

  
  
80 
120 

  
  
60 
- 

  
  
80 
120 

  
  
60 
- 

  
  
80 
120 

  
  
60 
- 

  

 2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą 

Na warstwę odsączającą stosuje się: 

żwir i mieszankę, 

piasek. 

2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą 

Na warstwę odcinającą stosuje się: 

piasek, 

miał, 

geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 

2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 

 Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 

cement portlandzki, 

wapno, 

popioły lotne, 

żużel granulowany. 

 Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów 

ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 

 2.3.6. Woda 

 Należy stosować wodę. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
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 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny 

zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 

dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 

wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 

zawilgoceniem. 

 Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 

przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w OST D-04.01.01 „Koryto wraz 

z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

 Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 

gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

d

D

85

15

    5  (1) 

w którym: 

D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 

odsączającej, w milimetrach, 

d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 

 Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub 

odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych 

cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 

O

d

90

50

    1,2  (2) 

w którym: 

d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 
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O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się 

na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta 

geowłókniny. 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 

przygotowane. 

 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w 

inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać 

w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 

zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 

frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 

wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej 

warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w 

sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa 

składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i 

zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 

każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 

 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 

osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 

optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 

wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej 

wartości, mieszankę należy osuszyć. 

 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika 

nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

5.5. Odcinek próbny 

 Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni 

przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa   jest właściwy, 

określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej grubości 

warstwy po zagęszczeniu, 

określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 

 Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, 
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rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 

 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 

 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

 Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego 

przez Inżyniera.  

5.6. Utrzymanie podbudowy  

 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 

dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do 

ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez 

ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji 

materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej OST. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2. 

 Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 

    Częstotliwość badań 

  
Lp
. 

  
Wyszczególnienie badań 

Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy przy-
padająca na jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki      
2 Wilgotność mieszanki  2 600 
3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 
4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1,  

pkt 2.3.2 
dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 
kruszywa 

  

 6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

 Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy 

pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na 

bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki  

 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 

Proctora, z tolerancją +10% -20%. 
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6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 

 W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste 

kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych i nie rzadziej niż raz na 

5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 

 Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 

wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 

konstrukcyjnej podbudowy. 

E

E

1

2

     2,2 

 6.3.5. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 

Inżyniera. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  tablicy 3. 

 Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą 

na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 
7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 
m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie sprężyste 
  

  
co najmniej w dwóch przekrojach na każde 
1000 m 
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych. 

 6.4.2. Szerokość podbudowy  

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej 

leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy  
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 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 

BN-68/8931-04 [28].  

 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  

 Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 

-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową,  z tolerancją  0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  

5 cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

-  dla podbudowy zasadniczej   10%, 

-  dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.4.8. Nośność podbudowy 

moduł odkształcenia powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 

ugięcie sprężyste powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

  Wymagane cechy podbudowy 
Podbudowa 
z kruszywa 
o 
wskaźniku 
wnoś nie 
mniejszym  

  
Wskaźnik 
zagęszczenia 
IS   nie 
mniejszy niż  

  
Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształ-
cenia mierzony płytą o 
średnicy 30 cm, MPa 

niż,   %   40 kN 50 kN od 
pierwszego 
obciążenia 
E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

  

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w 

punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, 

wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy 

jest niedopuszczalne. 
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 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 

zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 

podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie 

materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 

podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 

odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 

właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 

ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 

roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 

 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 

nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie, podano w OST: 

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1 PN-EN 

12620:2004 

Kruszywa do betonu 

2 PN-EN 

13242:2004 

Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych 

i budownictwie drogowym 

3 PN-EN 1097-

6:2002  

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 

6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 

  

 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw  odsączających  pod nawierzchnię boiska i 

utwardzeń. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi   dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót  jak w pt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem warstw odcinających stanowiących część podbudowy pomocniczej  pod nawierzchnie-

wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie pod utwardzenia, boiska i 

urządzenia sportowe.  

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

określeniami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST   „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w   

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: piasek 

2.3. Wymagania dla kruszywa 

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 

a) szczelności, określony zależnością: 

15

85
5

D

d
≤

 

gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 

d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności 

musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 

b) zagęszczalności, określony zależnością: 
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U
d

d
= ≥60

10

5

 

gdzie: 

U - wskaźnik różnoziarnistości, 

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania 

normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 

wymagania normy, dla klasy I i II. 

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy. 

2.4. Wymagania dla geowłókniny 

Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny posiadać aprobatę 

techniczną  wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

2.5. Składowanie materiałów 

2.5.1. Składowanie kruszywa 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane 

bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to 

Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze 

odwodnione. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

-      równiarek, 

-      walców statycznych, 

-      płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST   „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport kruszywa 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST   „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST   „Roboty ziemne” oraz   „Koryto wraz z 

profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich 

zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 

robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 

kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o 

grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie 

układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 

kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej 

zagęszczania. 

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 

pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o 

jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi 

częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 

spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana 

płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według 

normalnej próby Proctora. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, 

uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę 

zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 

odkształcenia warstwy. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 

przekraczać 2,2. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -

20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności 

optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność 

kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i 

równomiernie wymieszać. 
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 5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 

Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 

utrzymywane w dobrym stanie. 

Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z geowłóknin. 

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej 

warstwy nawierzchni. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie 

właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 

Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinny posiadać aprobatę 

techniczną, zgodnie z pkt 2.4. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy 

odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad 

i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 
6 Ukształtowanie osi w planie 

*) 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad 
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie,  wilgotność 
kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych. 

6.3.2. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

6.3.3. Równość warstwy 

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 

Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 
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Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i 

dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.3.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. 

Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć 

łączną grubość tych warstw. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy 

przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o 

odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 

ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.3.8. Zagęszczenie warstwy 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej nie powinien być mniejszy od 1. 

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 

odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, nie powinna być 

większa od 2,2. 

Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w   „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST   „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 

-      prace pomiarowe, 

-      dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i 

jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

-      wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

-      zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

-      przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

-      utrzymanie warstwy. 

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin obejmuje: 

-      prace pomiarowe, 

-      dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłóknin, 

-      pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej, 

-      utrzymanie warstwy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. 
PN-EN 1097-3:2000 

- wersja polska 

 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- 

Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości 

2 
PN-EN ISO 14688-

1 

Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. 

Część 1: Oznaczanie i opis. 

3 
PN-EN ISO 14688-

2 

Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie 

 

10.2. Inne dokumenty 

    9.      Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem   

geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986
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ST - NAWIERZCHNIE TRAWIASTE BOISK  
 
1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

następujących robót: 

"Nawierzchnie trawiaste boisk" 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Jednokrotne zagęszczanie podłoża l walcem gładkim 

Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem 

kolczatką. 

Mechaniczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych wykonanych siewem użytkowane intensywnie 

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST "Wymagania 

ogólne" pkt 2. 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących 

materiałów podstawowych: 

nasiona traw 

nawozy mineralne 

środki chwastobójcze - preparaty użytkowe 

woda 

ziemia urodzajna (humus) 

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

ciągnik kołowy 18-22 kW 

ciągnik kołowy 29-37 kW 

wał łąkowy 

4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00. 

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. 
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6.Kontrola jakości robót 

6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00. 

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00 

- założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-23 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

w katalogu KNR 2-23 przy rozdziale "Nawierzchnie trawiaste boisk", zakres tabel: 0201-0212 

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. 

9.Podstawa płatności 

9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00. 

10.Przepisy związane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00. 
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ST- Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby 

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

następujących robót: 

"Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby" 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Dwukrotna orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III z usunięciem pni po krzewach 

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim  

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST  

"Wymagania ogólne"  

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących 

materiałów podstawowych: Nie dotyczy. 

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

ciągnik kołowy 25-30 KM 

glebogryzarka (bez ciągnika) 

spycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM) 

4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 

6.Kontrola jakości robót 

6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej OST 

- założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-21 
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7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: w katalogu KNR 2-21 przy rozdziale "Roboty agrotechniczne 

związane z uprawą gleby", zakres tabel: 0201 - 0218 

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. 9.Podstawa płatności 

9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w OST 

10.Przepisy związane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w OST 
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ST- Oznakowania i urządzenia zabezpieczające 

 

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

następujących robót: 

"Oznakowania i urządzenia zabezpieczające" 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Oznakowanie poziome boiska farbą chlorokauczukową lub inną rekomendowaną przez producenta 

nawierzchni - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie oraz dostawa i montaż 

mobilnego miasteczka ruchu drogowego wraz z oznakowaniem mobilnym wg PT. 

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących 

materiałów podstawowych: 

farba chlorokauczukowa 

rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych 

Maty gumowe imitujące asfalt w arkuszach o szerokości 1,25m, długości 2m i grubości 6mm: 

mata gumowa rondo składające się z 12-stu klinów o średnicy ok 5m 
mata: 
-przejście dla pieszych 

-dojazd do ronda 
-dojazd do skrzyżowania 
-przejazd kolejowy 

-zakręty 
mata "ścieżka" 

Sygnalizatory: 
Sygnalizator 3/2-komorowy dla ruchu pieszo-kołowego  
 Sygnalizator 2-komorowy dla ruchu pieszego  

 Sygnalizator kolejowy+rogatka  
 Mini znaki drogowe: 
 Mini znaki drogowe  

 Podstawa metalowa  
 

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 

3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
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malowarka do znakowania dróg 

samochód dostawczy 

4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 

6.Kontrola jakości robót 

6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej OST 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: w katalogu KNNR 6 przy rozdziale "Oznakowania i urządzenia 

zabezpieczające", zakres tabel: 0700 - 0799 

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 

9.Podstawa płatności 

9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w OST 

10.Przepisy związane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w OST 
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ST- Elementy urządzeń technicznych boisk i stadionów 

 

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

następujących robót:  

"Elementy urządzeń do konkurencji technicznych boisk i stadionów" 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej 

Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady tylnej do piłki nożnej 

Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do piłki nożnej o wym., 7,32*2.44m 

Zabetonowanie i osadzenie urządzeń : wiata dla zawodników, trybun zadaszonych. 

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących 

materiałów podstawowych: 

• Bramka aluminiowa do piłki nożnej ze złączami i śrubami 2,44x7,32m – szt 2 

Bramki do piłki nożnej profesjonalne, aluminiowe 7,32x2,44 m. Wykonane ze specjalnego 
owalnego profilu aluminiowego 120/100 mm z podwójnymi żebrami wzmacniającymi. 

Rama główna bramki malowana metodą proszkową na kolor biały. W skład kompletu wchodzą: 
 rama główna bramki,  tuleje mocujące wraz z deklami, zaślepiającymi, słupki odciągowe 
(wyposażone w osłony) do naprężania siatki, osadzane w tulejach, ramka dolna do zamocowania 

dolnego brzegu siatki, składana do góry 

 
• Siatka do bramki do piłki nożnej turniejowa 7,32x2,44 m, głębokość 2 m  - szt.2 grubość splotu 4 

mm PP lub PE. 
 

• Chorągiewka narożna mocowana w tulejce, fi 30 mm – szt. 4   

Uchylny mechanizm gwarantuje powrót chorągiewki po uderzeniu do pozycji wyjściowej. Słupek 
o średnicy 30 mm. W komplecie plastikowa tulejka, flaga oraz klips do flagi. 

 

• Trybuna stała zadaszona 4 rzędowa na boisko zewnętrzne z siedziskami plastikowymi i 

podestami z krat pomostowych ryflowanych – szt. 2 

Konstrukcja trybuny wykonana ze stalowych profili zamkniętych (Ramy poprzeczne, łączniki, 
wsporniki pod siedziska, pylony) oraz blach gorącowalcowanych, zabezpieczonych 
antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe.  

Ramy montowane do siebie w standardowych rozstawach 2000 mm lub 1500 mm. Rama 
konstrukcji zadaszenia składa się z dwóch części, przykręcana jest do ram poprzecznych trybuny 

oraz  kotwiona bezpośrednio do podłoża (fundamenty betonowe). Pokrycie dachu wykonane z 
bezbarwnych płyt z poliwęglanu komorowego o grubości 8mm, z powłoką 2xUV.  
Siedziska plastikowe ze średnim oparciem. Trybuna wyposażona jest również w bariery 

ochronne od tyłu i z boku trybuny, malowane proszkowo na kolor pomarańczowy (RAL 2004).  
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• Kabina dla zawodników rezerwowych 14 - osobowa, długość około 7 m – szt.2 

Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo, rama dolna 
zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie ogniowe. Wykończenie aluminiowe, pokrycie ze 

szkła akrylowego o grubości 3 mm. Siedziska plastikowe, kubełkowe. Podest wykończony 
aluminiową blachą ryflowaną oraz sztuczną trawą. 

• i inne wyposażenie obiektu i budynków wykazane w przedmiarze robót 

 

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST . 

3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: Nie dotyczy. 

4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST . 

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST . 

Montaż trybun i wiaty dla zawodników wg instrukcji producenta. 

6.Kontrola jakości robót 

6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST .. "Wymagania ogólne" pkt 6. 

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej OST . "Wymagania ogólne"  -

założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-23 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: w katalogu KNR 2-23 przy rozdziale "Elementy urządzeń do 

konkurencji technicznych boisk i stadionów", zakres tabel: 0301 - 0310 

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 

9.Podstawa płatności 

9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w OST . 

10.Przepisy związane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w OST . 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

PIŁKOCHWYTY 

            1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z  montażem piłkochwytów. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót  w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.3.1. Wykonanie piłkochwytów  wys. 9,0m 

1.4. Określenia podstawowe 

  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STO-  „Wymagania ogólne” . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST   „Wymagania ogólne” . 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST   „Wymagania 

ogólne” . 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

2.2.1.Elementy piłkochwytów:  

PIŁKOCHWYTY H-9,0m 

Projektuje się piłkochywty o wysokości 9m i długości 2x60,0m , które umiejscowione będą za bramkami, 

liny naciągowe co 1m. 
Słupki piłkochwytów  wykonać z profili zamkniętych o przekroju 100x80x3mm bądź okrągłym ze słupka 
Ф100mmx3mm.  

Długość całkowita słupka L-9,90m 
Słupki należy osadzić w fundamencie o wymiarach 0,7x0,7x1,0m z betonu B-20.  
Słupki wyposażone w dodatkowe ożebrowanie pozwalające na zastosowanie haczyków łączących siatkę 

ze słupem jednocześnie wzmacniając system. 
Słupy powlekane PCV w kolorze zielonym RAL 6005.  Rozstaw osiowy słupków 3,00 i max.6,0m. 
Pomiędzy ostatnim a przed ostatnim słupkiem należy stosować trawersy (stężenia) pozwalające 

zachować stabilność systemu lub inne rozwiązania wg dostawcy piłkochwytów. Słupki skrajne oraz 
środkowy podparte zastrzałami. Siatki ochronne typu bezwęzłowego wykonane z polipropylenu o 
wysokiej wytrzymałości  o średnicy linki ø 2,3mm, oczka o wym. max. 12x12cm. Kolor siatki zielony. 

Siatka mocowana do słupków za pomocą haczyków teflonowych (karabińczyki ocynkowane w ilości 
3szt/mb) oraz 4 naciągowych linek stalowych ocynkowanych o średnicy 5-6mm napinanych śrubami 
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rzymskimi.   
UWAGI: 

Wszystkie łączenia elementów: poprzeczek, zastrzałów, pozostałych elementów wykonać jako spawane 
lub zgodnie z technologią producenta systemu ogrodzenia.  
Spoiny odpowiednio zabezpieczyć przed korozją, i pomalować zgodnie z kolorem słupków. Montaż siatki 

oraz linek naciągowych w zakresie uchwytów montażowych, drutu wiązałkowego - zgodnie z technologią 
producenta siatki. Należy bardzo dokładnie prowadzić montaż siatki, szczególnie na jej krawędziach 
poprzez zabezpieczenie końcówek drutu, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników oraz sprzętu 

sportowego. 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO-  „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST -  „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2.Montaż ogrodzenia   

 Zgodnie z instrukcją  producenta  

6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Sprawdzenie   ustawienia słupków i montażu przęseł 

a) słupki musza być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu 

b) przęsła  zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST   „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ustawionego piłkochwytu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST   „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. przepisy związane 

10.1. Normy 
1 

PN-EN 1008:2004 - 
wersja polska 

 

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej 

do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 

2 
PN-EN 12350-1:2011 
- wersja polska 

 

Badania mieszanki betonowej -- Część 1: Pobieranie 

próbek 

3 
PN-EN 12350-2:2011 
- wersja polska 

 

Badania mieszanki betonowej -- Część 2: Badanie 

konsystencji metodą opadu stożka 

4 PN-EN 13043:2004  
 

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 
powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 
ruchu 

5 PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

OGRODZENIE 

             
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z  montażem ogrodzenia terenu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Niniejsza specyfikacja techniczna  będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót  w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.3.1. Wykonanie ogrodzenia panelowego o wysokości zróżnicowanej podanej w dokumentacji technicznej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STO-  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST   „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST   

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

2.2.1.. Elementy ogrodzenia:  
Projektuje się budowę ogrodzenia całości terenu z ogrodzenia systemowego panelowego ocynkowanego o 

wysokości całkowitej ok 2,0m oraz 3,0m wraz z wykonaniem w linii ogrodzenia bram wjazdowych 
przesuwnych samonośnych o szerokości 4,0m i wysokości całkowitej ok.2,0m. 
Ogrodzenie panelowe h-2,0m 
Przyjęto systemowe przęsła ocynkowane o wysokości 1730mm (ogrodzenie o wysokości 2,00m) z drutu 
stalowego Ф5 mm z trzema usztywnieniami  po wysokości (3 przegięcia  prętów) mocowane do 
słupków z rur prostokątnych 60x40x2 długości 2300- 2400 mm stanowiących element systemu. W panelu 

o wysokości 1730mm zastosować pręty o średnicy Ф5mm. Panele posiadają oczka o wymiarach 50x200m 
oraz 50x50mm w miejscu usztywnień.  
W projekcie zastosowano panele o wym. 1730mmx2505mm. 

 Mocowanie łącznikami-obejmami na śruby – są to akcesoria dostarczane wraz z przęsłami i słupkami (w 
zależności od wybranego systemu producenta system mocowania przęseł do słupków może się różnić).  
Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia muszą być ocynkowane . 

Słupki zabetonować w dołkach wykopanych wcześniej na głębokość ok. 1,0m poniżej przyległego terenu. 
Fundament pod słupki wykonać z betonu klasy B15, minimalna szerokość fundamentu w każdym 
kierunku to 30cm. 

Pomiędzy słupkami zaprojektowano cokół z prefabrykowanych elementów żelbetowych o wysokości 20 
cm, obsadzonych w gniazdach(pustakach) fundamentów pod słupki stalowe.  

Rozstaw osiowy ogrodzenia w zależności od systemu waha się od 2,51m do 2,60m ( w zależności od 
producenta i sposobu mocowań), dlatego też przed wykonaniem betonowanie słupków należy ostatecznie 



 53

dobrać system i ewentualnie dopasować rozstaw słupków w zależności od sposobu mocowania. 
W miejscu przebiegu ściany oporowej nie należy wykonywać cokołu prefabrykowanego a wzdłuż granicy 

dz. 3031 ogrodzenie wykonać z betonową rabatką dostosowując jej wysokość do terenu przyległego na 
działkach sąsiednich oraz do projektowanego spadku terenu. 
W projekcie zastosowano prefabrykowany system cokołu z zastosowaniem deski cokołowej oraz pustaka 

słupkowego z obustronnymi wpustami na deskę cokołową. 
Ogrodzenie 3- metrowe z cokołem 
Ogrodzenie wykonane z dwóch rzędów paneli. Panele wykonane są z podwójnych prętów poziomych Ø 5 

mm i pojedynczych pionowych prętów tworzących oczka 50x200 mm. Słupy ogrodzeniowe o łącznej 
długości 3800 mm wykonane z profilu 60/40/2. Panele mocowane do słupów za pomocą nierdzewnych 
klipsów. 

Dołem ogrodzenia biegnie prefabrykowana bądź wylewana podwalina betonowa o wysokości min. 200. 
Brama 4,0x2,0m – szt.4.  
Brama ogrodzeniowa przesuwna przeznaczona do zamknięcia wjazdu na teren obiektów użyteczności 

publicznej, zakładów przemysłowych. Brama jest konstrukcją samonośną montowaną na fundamencie, 
nie ma potrzeby stosowania dodatkowych elementów podporowych. Jest ona zawieszona wysięgnikowo 

nad wjazdem.  
Brama składa się z:  
-szyny jezdnej 

-skrzydła bramy 
- zespołu jezdnego 
-ramy prowadzącej 

- słupa zamykającego wyposażonego w chwytak 
- podpory tylnej stabilizującej skrzydło po jej otwarciu ( stosowana w zależności od wymiaru bramy) 
Skrzydło bramy wykonane w konstrukcji zamkniętej z wypełnieniem w postaci kształtowników 

zamkniętych lub paneli kratowych. Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowanie ogniowe.  
Brama przesuwana ręcznie. Bramę wykonać z samych profili zamkniętych. W komplecie do bram 
dostarczany jest jeden zamek z klamką zamontowany w ramie bramy wraz z wkładką patentową i trzema 

kluczami. Rygiel we wkładce wykonać ze stali nierdzewnej. 
Brama samonośna wysięgnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama składa się z szyny jezdnej, zespołu 
jezdnego,  konstrukcji zamkniętej skrzydła bramy, ramy prowadzącej, stupa  zamykającego wyposażonego 

w chwytak oraz podpory tylnej stabilizującej skrzydło po jej otwarciu (w zależności od szerokości bramy). 
Przekrój szyny jezdnej  95 x 85 [mm] 

Wyplenienie skrzydła: panel kratowy z przetoczeniami (przykręcany do konstrukcji),  
średnica drutu poziomego: 5 [mm],  
średnica drutu pionowego: 5 [mm], 

wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm]. 
UWAGA: W całości ogrodzenia stosować śruby i mocowania z gwintem zrywalnym, tak, aby uniemożliwić 
ewentualną kradzież. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO-  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO-  „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z normą. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2.Montaż ogrodzenia   
 Zgodnie z instrukcją  producenta  
6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Sprawdzenie   ustawienia słupków i montażu przęseł 
c) słupki musza być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu 
d) przęsła  zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST   „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST   „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 9. 
10. przepisy związane 
10.1. Normy 

1 
PN-EN 1008:2004 - 
wersja polska 

 

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej 
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu 
2 

PN-EN 12350-1:2011 
- wersja polska 

 

Badania mieszanki betonowej -- Część 1: Pobieranie 

próbek 

3 
PN-EN 12350-2:2011 
- wersja polska 

 

Badania mieszanki betonowej -- Część 2: Badanie 
konsystencji metodą opadu stożka 

4 PN-EN 13043:2004  
 

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 
powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 

ruchu 
5 PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ZIELEŃ- TRAWNIKI 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  terenów zielonych przy budowanym boisku oraz 
urządzeniach sportowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST    

Zgodnie z dokumentacją techniczną. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 
rośliny. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

z definicjami podanymi w OST   „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Ziemia urodzajna 

 Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 

charakterystyki: 

− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 

pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 

− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3. Ziemia kompostowa 

 Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 
odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy 

kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających 
utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 

 Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i 
ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
 Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z 

mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost 
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z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w 
okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 

 
 2..4. Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa 

mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została 

wyprodukowana, zdolność kiełkowania 

2,5. Nawozy mineralne 

 Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 
transportu i przechowywania. 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni   

 Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 5. WYKONANIE  ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 5.3. Trawniki 
Proponuje się  wykonanie trawników z siewu, mieszanką traw odpornych na intensywne użytkowanie.  

Przygotowanie mieszanki 
Stosowanie mieszanek traw wynika z konieczności uzupełnienia braków pewnych cech jednego gatunku 
przez wprowadzenie innego, żaden bowiem ze znanych gatunków traw nie ma wszystkich cech, które 

mogą zapewnić trwałości i właściwy wygląd . Ustalając liczbę nasion przypadających na jednostkę 
powierzchni przyjmuje się, że na jedno nasienie  powinna przypadać powierzchnia 1 cm2. 
Zakłada się iż teren trawiasty będzie użytkowany w sposób intensywny i dlatego spełniać powinien 

najwyższe normy wysiewu. 
Wysiewana liczba nasion powinna być większa od ustalonej teoretycznie ponieważ nie wszystkie nasiona 
zdolne są do kiełkowania oraz dlatego że wśród nich mogą znajdować się zanieczyszczenia . 

Pora siewu   
Przed przystąpieniem do siania należy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanieść odpowiednią ilość 
ziemi urodzajnej (około 10 cm) wcześniej zabezpieczonej przed rozpoczęciem prac budowlanych. 

Sprzyjające warunki  do wysiewania nasion traw występują w okresie późno letnim lub wczesnoletnim.  
Każda inna pora może wpływać negatywnie z różnych względów a przede wszystkim klimatycznych. 
 Kiedy trawa osiągnie wysokość 4cm należy powierzchnię trawnika uwałować lekkim wałem , którego 

celem powinno być wyrównanie gleby po podlewaniu w czasie którego powstały nierówności. Należy 
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wykonać tą czynność na glebie wilgotnej. Po  3 dniach po wałowaniu wykonujemy pierwsze cięcie , 
skracając końce liści na długość 2 cm.  Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie do  

rozkrzewiania się traw. Pozostałe terminy koszenia powinny odbywać się regularnie kiedy wysokość 
trawy przekracza 8 cm. 

5.4.  PIELĘGNACJA W PIERWSZY ROKU   
 Pielęgnacja trawników w pierwszym roku polega na uwałowaniu lekkim wałem powierzchni trawnika, 
gdy wysokość trawy osiągnie 5-8 cm wysokości. Celem tego wałowania jest wyrównanie powierzchni 
gleby, na której najczęściej powstają niewielkie nierówności. Wałowanie to należy przeprowadzać, kiedy 

gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od wałowania należy wykonać pierwsze 
koszenie skracając tylko końce liści o 1,5- 2cm. Do tego celu należy używać kosiarek bębnowych o bardzo 
ostrych nożach. Koszenie powinno być regularne, (gdy trawa osiągnie 8 cm wysokości). Pojawiające się na 

trawniku chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie. Stałe koszenie w znacznym stopniu 
osłabia ich wzrost. Po 3 miesiącach wzrostu traw bardzo korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika 
torfu w ilości 2-3 kg/m2. Ta niewielka ilość ściółki ma bardzo korzystne działanie zwłaszcza w okresie 

suszy letniej i przyczynia się do lepszego krzewienia się traw i wytwarzania rozłogów. Po każdym 
koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika mniejsza lub większa ilość trawy skoszonej. Należy ją zebrać, 

ponieważ powoduje ona zżółknięcie trawnika i może być przyczyną gnicia liści. 

Pamiętać należy również o aeracji. 
 6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
SST. ROBOTY ZBROJARSKIE. 

1.  Wstęp 
1.1.  Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu 
w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych  podczas realizacji inwestycji. 
1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zbrojenia betonu.  
W zakres tych robót wchodzą:  
Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0/St0S/ i A-I.  
Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-IIIN/RBW500/34GS.  
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w "Wymagania ogólne".  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera..  
2. Materiały.  
2.1. Stal zbrojeniowa.  
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej  
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali.  
* Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 1992-1-1:2008 Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej.  
* W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna  
wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień.  
 

 
(3) Wady powierzchniowe.  
* Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.  
* Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne gołym okiem.  
* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:  
jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,  
jeśli nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 
0.7 mm dla prętów o większych średnicach.  
 
(4) Odbiór stali na budowie.  
* Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który  
powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: znak wytwórcy,  
średnicę nominalną,  
gatunek stali,  
numer wyrobu lub partii, znak obróbki cieplnej.  
 
* Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 
każdej wiązki czy kręgu. * Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być 
następujący:  

Gatunek stali Średnica pręta 
Granica 

plastyczna 
Wytrzymałość 
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie 
a-średnica 

 mm MPa MPa % d-próbki 

StOS-b 5.5-40 220 31 0-550 22 d=2a(1800) 

34GS 6-32 410 min. 590 16 d=3a(900) 
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 -  na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy,  
          tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń,  
 -  odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny    
          się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach   
          państwowych,  
 -  pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii  
          prostej większego niż 5 mm na 1 m długości pręta.  
* Magazynowanie stali zbrojeniowej.  
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem 
wg wymiarów i gatunków.  
(5) Badanie stali na budowie.  
* Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy  
przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy:  
 -  nie ma zaświadczenia jakości (atestu)  
 -  nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie  
oględzin zewnętrznych  
 -  stal pęka przy gięciu  
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier.  
 
3. Sprzęt.  
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego 
typu sprzętu.  
 
4. Transport.  
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych 
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  
 
5. Wykonanie robót.  

5.1. Wykonywanie zbrojenia.  
a) Czystość powierzchni zbrojenia.  
* Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z  
zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota,  
* Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 
lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia  
zanieczyszczeń.  
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi  
zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.  
b) Przygotowanie zbrojenia.  
* Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być  
wyprostowane.  
* Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem 
postanowień normy.  
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy.  

* Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.  
c) Montaż zbrojenia.  
* Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.  
* Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych.  
* Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.  
* Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 
bocznego.  

* Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego 
w projekcie.  

* Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.  
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6. Kontrola jakości.  
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 
wyżej wymaganiami.  
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.  
 
7. Odbiór robót.  
7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - wg "Wymagania ogólne"  
7.2. 0dbiór końcowy - wg "Wymagania ogólne" 
7.3. Odbiór zbrojenia.  
* Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz 
wpisany do dziennika budowy.  
* Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w 
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów 
oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.  
 
8. Przepisy związane.  
Literatura i normy związane. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
SST. BETON  

1. Wstęp.  
1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót betoniarskich podczas realizacji inwestycji. 
 
1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem.  
Podbetony. Dotyczy: podbetonów pod fundamenty  
 
Betony konstrukcyjne. Dotyczy:  

• fundamentów  
• belek, podciągów, wieńców 
• stropów i wylewek stropowych 
• trzpieni/rdzeni/ słupów żelbetowych 
• żelbetowych ścian oporowych 

 
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w "Wymagania ogólne".  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w "Wymagania 
ogólne".  
2. Materiały.  
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających Polskim 
Normom lub świadectwom ITB. Mieszanka może być: wykonywana na budowie - betony o klasie do B15; 
wykonywana w specjalistycznych wytwórniach i dostarczana na budowę w betonowozach - betony o 
klasie powyżej B15;  
2.1. Składniki mieszanki betonowej wykonywanej na budowie.  
 
(1) Cement  
Rodzaje cementu  
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j. bez dodatków mineralnych 
klasy B 10- B20 -Cement portlandzki CEM I 32,5  
Opakowanie  
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.  
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 
wyraźny napis zawierający następujące dane:  

• oznaczenie  
• nazwa wytwórni i miejscowości masa worka z cementem  
• data wysyłki  
• termin trwałości cementu  

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny 
być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.  
Świadectwo jakości cementu  
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości  
Akceptowanie poszczególnych partii cementu  
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.  
Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu.  
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Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań cementowni: 
można wykonać tylko badania podstawowe.  
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 
obejmującej:  
oznaczenie czasu wiązania  

oznaczenie zmiany objętości  
sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w 
wodzie.  
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu.  
Magazynowanie i okres składowania  
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: dla cementu pakowanego (workowanego):  
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)  
dla cementu luzem:  
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli 
objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach).  
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 
przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być 
suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.  
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.  
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:  
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  
po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych.  
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  

 (2) Kruszywo.  
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.  
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż 
klasa betonu.  
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:  
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,  
3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania.  
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:  
składu ziarnowego, kształtu ziaren, zawartości pyłów mineralnych, zawartości zanieczyszczeń obcych  
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa i stałości zawartości frakcji 0-2 mm.  
(3) Materiały do wykonania podbetonu:  
Beton klasy B 10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu:  
- pospółka kruszona 0/40,  
- cement hutniczy 25; Ilość cementu 6%, gd max =2,09gr/cm3, wilgotność optymalna 8%  
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%  
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego dostarczanego z wytwórni. Betony klasy:  
B20 dla wykonania konstrukcji  ścian żelbetowych wewnętrznych, kanałów instalacyjnych i innych 
elementów;  
B25 dla wykonania fundamentów, stropów, podciągów, słupów  i schodów; Wymagania co do szczelności i 
mrozoodporności wg normy,  nasiąkliwość nie większa niż 4%  mrozoodporność przy ubytku masy nie 
większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania.  
 
 
3. Sprzęt.  
3.1. Dozowniki 
Dozowniki muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno 
spadowych).  
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3.2. Deskowanie  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowań i rusztowań przy wykonywaniu konstrukcji z betonu:  
w odległości między podporami zginanych elementów deskowania i w odległości między tężnikami 
usztywniającymi stojaki rusztowań:  
na 1 m długości do ±25mm  
na całe przęsło nie więcej niż ±75mm  
wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia płaszczyzn deskowania i linii przecięcia się:  
na 1m szerokości, nie więcej niż ±5mm  
na całą wysokość konstrukcji, nie więcej niż w fundamentach ±20mm  
w ścianach i słupach o wysokości do 5m podtrzymujących stropy monolityczne ±10mm  
w ścianach i słupach o wysokości powyżej 5m ±15mm  
w słupach szkieletów żelbetowych połączonych belkami ±10mm  
w belkach i łukach ± 5mm  
przemieszczenie osi deskowania od projektowanego położenia, nie więcej niż:  
w fundamentach ±15mm  
w ścianach, słupach, belkach, podciągach i łukach ±10mm  
przemieszczenie osi deskowania przestawnego, ślizgowego, i przesuwnego nie więcej niż ±10mm  
w odległości między wewnętrznymi powierzchniami ścian (odchyłki ujemne niedopuszczalne) +5mm  
miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania się z betonem (przy sprawdzaniu łatą 
2m) ±3mm  
odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku ±5mm  
na całą płaszczyznę ±15mm  
odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ±20mm  
odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8mm  
odchylenia w wymiarach płyt deskowań przestawnych:  
w długości i szerokości płyt (tarczy) do 1 m ±2mm  
1 do 3m ±4mm  
3 do 5m ±6mm  
ponad 5m ±10mm  
 
4. Transport.  
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.  
(1) Środki do transportu betonu  
* Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)  
* Ilość "gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu wiązania i twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu.  
(2) Czas transportu i wbudowania.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy temperaturze 
otoczenia +15Co  

70 minut przy temperaturze otoczenia +20oC 30 minut przy temperaturze otoczenia +30oC  
5. Wykonanie robót.  
5.1 Zalecenia ogólne.  
* Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm  
* Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy.  
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.  
(1) Dozowanie składników:  
* Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością:  
2% - przy dozowaniu cementu i wody  
3% - przy dozowaniu kruszywa  
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji  
* przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze  
zmiennym zawilgoceniem kruszywa  
(2) Mieszanie składników  
* Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).  
* Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.  
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(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej  
* do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.  

* Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny.  
*   Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0.75 m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego ( do wysokości 8.0 m).  
* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać  
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  
- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi,  
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki 
wibracyjne.  
(5) Zagęszczanie betonu.  
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:  
* Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 
nie większej niż 0.65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.  
*  Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.  
* Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmować powoli 
w stanie wibrującym.  
*  Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m.  
*  Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować 
się jednakowymi drganiami na całej długości.  
*  Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sekund.  
* Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 
1.0 do 1.5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby 
nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.  
(6) Przerwy w betonowaniu. 

* Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio  przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem.  
* Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych.  
* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być  starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:  
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz  warstwy pozostałego 
szkliwa cementowego,  
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  
* W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania 
nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.  
* W elementach betonowych o klasie wodoszczelności min. W6 w każdej przerwie w betonowaniu 
konstrukcji powinna być osadzona taśma uszczelniająca o szerokości min. 15 cm.  
* Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 
godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu.  
 (7)  Wymagania przy pracy w nocy.  
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 
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przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 
dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  
(8) Pobranie próbek i badanie.  
* Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów.  
* Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy  

opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 
kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych,  
- badania powinny obejmować:  
- badanie składników betonu  
- badanie mieszanki betonowej  
- badanie betonu.  

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  
(1) Temperatura otoczenia  
* Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem.  
* W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do 5°C , jednak wymaga to 
zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.  
(2) Zabezpieczenie podczas opadów  
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych 
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.  
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia  
* przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa.  
* Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.  
* przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji.  
 
5.4 Pielęgnacja betonu  
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.  
* Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem.  
* Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +50C należy nie później niż po 12godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  
* Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy J gdy beton nie będzie się 
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania 
odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.  
* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  
(2) Okres pielęgnacji  
* Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 
normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.  
* Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 
konstrukcji monolitycznych  lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.  
 
5.5 Wykańczanie powierzchni betonu  
(1) Równość powierzchni i tolerancji.  
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  
* wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,  
 * pęknięcia są niedopuszczalne,  
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 * rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem! że zostaje  
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,  
* pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 
mniejsze niż 2,5cm , a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej 
ściany,  
* równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy t.j. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm,  
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń  
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu 
konstrukcji należy:  
* wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków,  
* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby 
otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów.  
* wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować 
wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.  
 
5.6. Wykonanie podbetonu.  
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 
założonej w projekcie technicznym.  
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.  
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz 
rzędnych wg projektu technicznego.  
 
6. Kontrola jakości.  
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.  

7. Odbiór robót.  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót wg zasad ujętych w „Wymagania Ogólne” oraz zasad 
podanych powyżej.  

8. Przepisy związane.  
 Literatur i normy związane. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST.  
ROBOTY MUROWE 

1. Wstęp.  
1.1. Przedmiot SST.                                                                                                                  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru murów z materiałów betonowych, silikatowych oraz ceramicznych podczas realizacji inwestycji. 
 
1.2. Zakres stosowania SST.                                                                                                           
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.                    
 
1.3. Zakres robót objętych SST.                                     
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych oraz murów zewnętrznych i wewnętrznych z 
bloczków wapienno-piaskowych oraz kominów z  cegły ceramicznej pełnej a powyżej połaci dachowej z 
cegły klinkierowej.  
 
1.4. Określenia podstawowe.                         
Określenia podane w niniejszej sst. są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w  "Wymagania ogólne".  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.                      
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, sst i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w 'Wymagania 
ogólne"  
2. Materiały.  
 
2.1. Woda (PN-7S/C-04630)                                   
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
 
2.2 Bloczki wapienno-piaskowe klasy 15 
 
W skład systemu wchodzą: 
- bloki konstrukcyjne drążone o grubościach: 8, 12, 15, 18 i 24 cm, 
- bloki konstrukcyjne pełne o grubościach: 18 i 24 cm, 
- połówki bloków, 
- bloki wyrównawcze, 
 

ilość cegieł na 1m2 
muru wg wymiarów 

ilość cegieł w 
1m3 muru 

masa [kg] 
klasa 

wytrzymałości 
[MPa] 

gęstość 
objętościowa 

[kg/dm3] 

333 x 80 x 198 15,0 187,5 7,0 15 

333 x 120 x 198 15,0 125,0 10,8 15, 20 

333 x 150 x 198 15,0 100,0 13,9 15, 20 

333 x 180 x 198 15,0 83,3 16,2 15, 20 

333 x 240 x 198 15,0 62,5 22,1 15, 20 
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2.3 Wyroby ceramiczne  
Cegła klinkierowa  
 

Kolor  zgodnie z PT 
Faktura lica  gładka 
Rodzaj  pełna 
Grupa  cegła klinkierowa pełna 
Wymiary  250 x 120 x 65 mm 
Masa  4,2 kg/szt. 
Zużycie  ok. 51 szt./m² 
Klasa wytrzymałości  35 
Nasiąkliwość  < 6 % 

 
Cegła budowlana pełna 
Cegła budowlana pełna ceramiczna kl. 150, 100 o wym. 25,0x12,0x6,5cm  
Masa 4,0-4,5 kg.                                  
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła 
upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić 
wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być 
większa niż: 

– 2 na 15 sprawdzanych cegieł 

– 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

– 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
 

 

2.4 Bloczki betonowe   
Do ścian fundamentowych oraz piwnic stosuje się bloki pełne. Na ściany które oddziaływuje parcie gruntu 
zaleca się murować na zaprawie tradycyjnej o grubości spoiny 10 mm, wypełniając spoiny poziome i 
pionowe. Pozostałe przypadki ścian fundamentowych oraz piwnicznych można murować na zaprawie 
cienkowarstwowej. 
Murowanie ścian piwnicznych i fundamentowych odbywa się analogicznie jak w przypadku ścian 
nośnych. Ścianę należy zaizolować przeciwwilgociowo od zewnątrz oraz wykonać izolację poziomą w 
styku spodu ściany i wierzchu fundamentu. 
Blok konstrukcyjny pełny - wymiary 333 x 240 x 198 mm lub 120x240x360mm 
 
 
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne, cementowe .  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Klasa cementu 32,5  
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki M7:               cement: 
wapno  : piasek                     1          : 
0,5  : 4,5  
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki M12:  
cement : piasek  
1     : 3  
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 2 godzin, i 0,5 godz. W przypadku gdy temperatura powietrza przekracza 25°C  
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki 32,5 z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna.  
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3. Sprzęt.                                                                                                                                                   
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
4. Transport.  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. Cegła ceramiczna pełna powinna być układana na środku transportowym na rąb równolegle 
do kierunku jazdy. Cegła dziurawka oraz pustaki kominowe powinny być układane na środku 
transportowym szczelnie jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw, otworami w kierunku jazdy. 
Dodatkowo każda warstw pustaków kominowych powinna być przełożona wyściółką. Ewentualne wolne 
miejsca między ścianami środka transportowego a załadowanym stosem cegieł powinny być wypełnione 
materiałem wyściółkowym.  
Na placu budowy cegłę pełną układa się na terenie wyrównanym w kozłach po 250 sztuk wg 
poszczególnych klas, a cegłę dziurawkę po 200 sztuk. 
5.Wykonanie robót.  
Wymagania ogólne:  
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 
sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.  
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy 
murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. Mury należy wznosić możliwie równomiernie 
na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia 
zazębione końcowe.  
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  
Mury grubości mniejszej niż 1 bloczek mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C  
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny 
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw bloczków i uszkodzonej zaprawy.  
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z bloczków o grubości różniących się 
więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.  
Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm , a grubość spoin pionowych -10mm.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2mm, a dla spoin 
pionowych = 5mm.  
Mury z bloków silikatowych  
W przypadku murów silikatowych  właściwe ułożenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Należy to 
wykonać w taki sposób, aby zniwelować wszelkie nierówności podłoża i otrzymać idealnie równą i 
wypoziomowaną górną powierzchnię warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu 
pióro - wpust w następnych warstwach ściany; umożliwi zwłaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o 
grubości nie przekraczającej 2 mm. 
W celu uzyskania żądanej dokładności konieczne jest poziomowanie na bieżąco każdego bloczka. Można 
też posłużyć się tzw. metodą układania "pod sznurek". 
Układanie kolejnych warstw przebiega wg następującego schematu: 
-nałożenie i rozprowadzenie zaprawy przy użyciu specjalnego dozownika na długości ok. 2m, 
-układanie bloczków, 
-dociskanie każdego bloczka poprzez uderzanie gumowym młotkiem 
Ścianki działowe 
Murowanie ścianek działowych wykonuje się w bardzo prosty sposób. Po wypoziomowaniu pierwszej 
warstwy (zawsze na zaprawie tradycyjnej) murowanie kolejnych warstw przebiega bardzo szybko. 
Zaprawę cienkowarstwową rozprowadza się wygodną łyżką z gracą. Co drugą warstwę należy zakotwić 
do ściany nośnej przy użyciu specjalnych łączników ze stali nierdzewnej. 
Jeżeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia bloków do odpowiedniego wymiaru, można 
to wykonać na kilka sposobów: 
-za pomocą szerokiego przecinaka i młotka, 
-za pomocą piły tarczowej do kamienia, 
-za pomocą gilotyny. 
 
6. Kontrola jakości.  
Zaprawy.  
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg. poniższej tabeli.  
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Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 
Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 
 
7. Odbiór robót.  
7.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych.  
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  
dokumentacja techniczna,  
dziennik budowy,  
zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  
wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  
 
7.2. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg. zasad ujętych w "Wymagania 
ogólne".  
8. Przepisy związane.  
Literatura i normy związane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 71

SPECYFIKACJA TECHNICZA SST 
KONSTRUKCJE STALOWE 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST    
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji stalowych oraz ułożeniem stali zbrojeniowej 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

 45220000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć 
i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne 

  45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali 
konstrukcyjnej. 

 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
-przygotowaniem i montażem zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I, 
-przygotowaniem i montażem zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-III, 
-wykonaniem konstrukcji  dachowej z kształtowników 
-montażem blachy trapezowej dachowej  
 
2. Materiały 
2.1. Stal zbrojeniowa 
1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej . 
2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podaych w tabeli poniżej. 

Gatunek  stali Średnica  pręta Granica  
plastyczności 

Wytrzymałość  
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie   
a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 
St0S-b 5,5–40 220 310–550 22  d = 2a(180) 
St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 
18G2-b6-32355      
34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 
rozwarstwień. 
3)  Wady powierzchniowe: 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 
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0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
4) Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 
każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
-znak wytwórcy, 
-średnicę nominalną, 
-gatunek stali, 
-numer wyrobu lub partii, 
-znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej 
wiązki czy kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń, 
odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 
określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 
1 m długości pręta. 
Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem 
wg wymiarów i gatunków. 
5) Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać 
laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 
stal pęka przy gięciu. 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 
 
2.2 Kształtowniki stalowe. 
Kształtowniki stalowe  posiadające atest. Nie wolno stosować kształtowników o zmienionej geometrii. Nie 
wolno stosować elementów, które miały zmienioną geometrię.   Kształtowniki  przed  zamontowaniem  
należy  oczyścić z  łuszczącej się  rdzy,  zabrudzeń z zaprawy,  zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń 
mogących powodować brak przyczepności lub korozję elementów stalowych. W przypadku stwierdzenia 
niezgodności materiału z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowiązek wymienić materiał na 
pełnowartościowy. 
 
2.2.1 Ceowniki  
Ceowniki dostarczane są o długościach: 
do 80 mm – 3 do 12 m; 
80 do 140 – 3-13 m; 
powyżej 140 mm – 3 do 15 m 
z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; 
do 100 mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 
 
2.2.2. Kątowniki  
PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 
Kątowniki dostarczane są o długościach: 
do 45 mm – 3 do 12 m; 
 powyżej 45 – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 m; do 100 mm dla długości większej. 
Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 
 
2.2.3 Blachy 
Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm. 
szerokościach 160-700 mm i długościach: 
dla grubości do 6 mm – 6,0 m 
dla grubości 8-25 mm – do 14,0 m z odchyłką 
do 250 mm. 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
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Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm. 
 

Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm] 
5-12 1000×2000 

1000×4000 
 1000×6000 

1250×2500 
1250×5000 

1500×3000 
 1500×6000 
 

powyżej 12 1000×2000 1250×2500  
1500×6000 

1750×3500 
1500×3000 

 
Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się stosowanie blach 
grubych. 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 
 
Blachy trapezowe konstrukcyjne obustronnie ocynkowane  T50 gr. 0,75mm 
Blachy dostarczane w długościach do 20 m, szerokości od 750 do 1038 mm. Tolerancje wymiarowe wg. 
ww. aprobaty.  
 
2.2.4.Bednarka  
Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5-5 mm i szerokościach 20-200 mm w kręgach o masie: 
przy szerokości do 30 mm – do 60 kg 
przy szerokości 30 do 50 mm – do 100 kg 
przy szerokości 50 do 100 mm – do 120 kg 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 
 
2.2.5.Pręty okrągłe  
Pręty dostarcza się o długościach: 
przy średnicy do 25 mm – 3-10 m 
przy średnicy do 25 do 50 mm – 3-9 m. 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 
 
2.2.6. Kształtowniki zimnogięte. 
Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe i 
okrągłe). 
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, . Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m 
przy zwiększonej dokładności wykonania. 
2.1.6. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w  
PN-EN 10025:2002. 
Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy wsadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
-- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
-- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości większej. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 
każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
znak wytwórcy 
-profil 
-gatunek stali 
-numer wyrobu lub partii 
-znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru 
konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
 
2.7. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane, połączenia na śruby oraz kotwy. 
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2.7.1. Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych 
EA-146. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych 
narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 
-zaświadczenie jakości 
-spełniać wymagania norm przedmiotowych 
-opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm  
i wymaganiami producenta. 
 
2.8 Wyroby walcowane.  

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY. oraz ze stali niskostopowej  
o podwyższonej wytrzymałości w gatunku 18G2A V  
 
 
2.9 Odbiór stali.  
2.9.1. Odbiór stali na budowie  
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 
każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:  

• znak wytwórcy profil  
• gatunek stali  
• numer wyrobu lub partii znak obróbki cieplnej Cechowanie materiałów  
• wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.  

 
2.10 Odbiór konstrukcji na budowie  
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru 
konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie.  
Składowanie materiałów i konstrukcji  
(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do 
wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i 
wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. 
Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w 
miarę· możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.  
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i 
układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać: i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.  
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które po wybudowaniu 
zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu.  
(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych  opakowaniach,  
zabezpieczone przed zawilgoceniem.  
(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w. magazynie w skrzynkach lub beczkach.  
 
2.11. Badania na budowie  
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
Inżyniera.  
Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

• jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,  
• zgodności z projektem,  
• zgodności z atestem wytwórni  
• jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. jakości powłok antykorozyjnych 

 
3. Sprzęt 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i 
innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich 
eksploatacji. 
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3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i 
dokumentacją konstrukcyjną. 
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych 
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 
4. Transport 
4.1 Wymagania ogólne 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora 
Transport pionowy za pomocą dźwigu 
 
4.2 Składowanie materiałów i konstrukcji 
1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do 
wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i 
wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. 
Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w 
miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i 
układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 
2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1 Wymagania ogólne  
Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu czy to w warsztacie, czy też na placu budowy, 
konstruktor winien upewnić się, że plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę  Inspektorów Nadzoru oraz 
że wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montażu zostały zaakceptowane. 
Generalny Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu wstępnego oraz do 
składowania. Czynności montażu wstępnego odbywają się obligatoryjnie w zakładzie produkcyjnym. 
Generalny Wykonawca winien poczynić wszelkie starania, aby upewnić się, iż montaż można 
przeprowadzić na placu budowy bez potrzeby ew. późniejszych napraw na miejscu, powodujących 
opóżnienia lub wpływające na jakość obiektu budowlanego.Wszystkie prace wykonane zarówno w 
fabryce, jak i na placu budowy winny być bezwzględnie sprawdzane przez producenta. Szkielety 
konstrukcji stalowych należy produkować zgodnie z prawidłami rzemiosła technicznego. 
Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w przypadku fragmentów 
przeznaczonych do połączeń śrubami o dużej wytrzymałości  -  dostarczane na plac budowy z 
zabezpieczeniem osłonami. 
Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić przy zastosowaniu takich 
środków ostrożności, aby operacje kształtowania odbywały się stopniowo i w sposób ciągły oraz nie 
powodowały ani pęknięć, ani rozdarć, ani też nadmiernego zmniejszenia ich grubości. Bardziej wskazana 
jest obróbka na prasach aniżeli młotem mechanicznym. 
Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy pomocy nożyc, piły 
lub palnika gazowego. Cięcia powinny byż czyste, bez zniekształceń ani pęknięć. W związku z tym, cięcia 
wykonane nożycami nie wymagają już obróbki przecinakiem czy tarczą szlifierską. Jeżeli jednak części 
złączne pozostają widoczne po zamontowaniu, ostre krawędzie należy dokładnie ukosować lub 
wykrawać. 
Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne należy dokładnie oczyszcić 
szczotką lub piaszczarką. 
Powierzchnie styczne elementów konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej wytrzymałości 
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należy poddać piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie wyszczotkować i odtłuścić, 
oczyszcić z ziaren spawalniczych i nie malować (chyba że  Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrażą zgodę 
na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu połączenia). Klasy dokładności 
przygotowania powierzchni wymienione są na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworów w 
połączeniach śrubowych.  
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja maszyn, niewłaściwe 
manewrowanie operatorów sprzętu), Generalny Wykonawca jest uważany za jedynego odpowiedzialnego 
i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty. 
Powinien on również dostarczyć Inspektorom Nadzoru imienne świadectwa o kwalifikacjach i 
kompetencjach spawaczy zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami. 
 
5.2. Wykonywanie zbrojenia 
• Czystość powierzchni zbrojenia. 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota, 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 
lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
• Przygotowanie zbrojenia. 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem 
postanowień normy  
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy  
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
• Montaż zbrojenia. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 
bocznego. 
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w 
projekcie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
 
5.3 Montaż elementów stalowych 
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z normą. Elementy konstrukcyjne powinny być 
oznakowane w sposób trwały i widoczny . W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć 
zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, 
sprzętem i materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas 
montażu przeciążona lub trwale odkształcona. 
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków i 
wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. 
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych właściwościach 
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. W połączeniach 
śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2 mm. Otwory na 
śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności rozwiercać.  
 
Montaż na placu budowy 
Należy  tak zorganizować pracę, aby elementy składowe były dostarczane w należytym porządku, a w 
szczególności w komplecie dla każdego odcinka - od części największych do najmniejszych elementów 
składowych. 
Generalny Wykonawca odpowiada za wyładunek, składowanie i zabezpieczenie sprzętu oraz materiałów 
niezbędnych do wykonania robót.Wszystkie kształtowniki i inne materiały powinny spoczywać na 
belkach drewnianych. Te wszystkie elementy konstrukcyjne należy przemieszczać z należytą 
ostrożnością.Generalnemu Wykonawcy przypada oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowanie w 
warsztacie wszystkich potrzebnych elementów konstrukcyjnych. 
Generalny Wykonawca winien bezwzględnie opracować obliczenia budowlane dotyczące wszystkich 
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czynności montażowych, które udokumentują w szczególności: wytrzymałość punktów podnośnikowych, 
stateczność w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi usztywnieniami za pomocą 
odciągów, jeżeli okaże się to konieczne), strzałki montażowe wewnętrzne związane z fazami montażu, itd. 
Generalny Wykonawca winien posiadać wszelkie pozwolenia i wykonać wzmocnienia niezbędne do 
ustawienia i manewrowania dźwigów, jak również do manewrowania specjalnych konwojów na terenie 
obiektów budowlanych już ukończonych lub znajdujących się w pobliżu. 
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów 
uprzednio zmontowanych. Połączenia wykonywać wg punktu 5.3.2, 5.3.3. Zabezpieczenia antykorozyjne 
wg. punktu 2.3.3.  
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:  
- sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów wytyczających 
osie i linie odniesienia rzędnych obiektu  
- porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny przekraczać 
wartości:  

• posadowienie słupa: dopuszczalne odchyłki ± 5 mm 
• rzędna fundamentu na powierzchni betonu do 10,0 mm rzędna fundamentu na podlewce do 5,0 mm  
• rozstaw śrub do 3,0 mm.  

 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 
Lp.  Rodzaj odchyłki     Dopuszczalna odchyłka 
 1  odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej  - 5 mm 
 2  odchylenie osi słupa od pionu    - 15 mm 
 3  strzałka wygięcia  h/750     - nie więcej   niż 15 mm 
 4  wygięcie belki lub słupa l/750     - nie wiece niż 15 mm 
 5  odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej 
 
5.3.1 Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków 
metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 
5.3.2 Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur 
oraz promieni prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
 
5.4. Połączenia spawane 
(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, 
farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się 
według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
(2) Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
o 5% – dla spoin czołowych 
o 10% – dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach 
grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 
obróbka spoin 
przetopienie grani 
wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
(4) Zalecenia technologiczne 
spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną 
ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 
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5.5. Montaż blach trapezowych. 
Blachy trapezowe dostarczane są do w długościach przyciętych na pożądany wymiar. W niektórych 
przypadkach, na przykład przy zbiegu spadów, na łamaniach i przepustach dachu, zachodzi konieczność 
obróbki arkuszy na placu budowy. W sytuacji, gdy cięcia jest niewiele, można posłużyć się piłą do metalu 
lub nożycami do blachy. Jeżeli natomiast zachodzi konieczność przycinania wielu płyt, lepiej użyć do tego 
celu ręcznej piły cyrkulacyjnej ze specjalną tarczą do stali lub nożyc wibracyjnych do blachy Używanie 
szlifierki kątowej do cięcia arkuszy blach powlekanych jest bezwzględnie zabronione, gdyż silne 
nagrzewanie się blachy w miejscu cięcia powoduje nadpalenie się ochronnej warstwy cynku, bez której 
stal wystawiona jest na niekorzystne działanie warunków zewnętrznych. Ponadto snopy iskier i stopione 
cząstki stali uszkadzają powłokę i ochronną warstwę cynku również w innych miejscach na powierzchni 
arkusza blachy. Blachy mocowane są do kształtowników stalowych za pomocą odpowiednich wkrętów 
samowiercących – innych do konstrukcji drewnianych (wkręty farmerskie) i innych do konstrukcji 
stalowych (wkręty o przewiercalności odpowiednio dobranej do grubości materiałów). Rozstaw podpór 
zależny jest od rodzaju profilu blachy, działających na konstrukcję obciążeń oraz strefy obciążenia 
śniegiem i wiatrem. Odległości między podporami powinny być każdorazowo dobierane przez 
uprawnionego projektanta. Oprócz arkuszy blachy w skład wchodzą również obróbki blacharskie. Przed 
położeniem arkuszy blachy należy zamontować pasy nadrynnowe. Mają one za zadanie skierować wodę 
deszczową do rynny oraz zamknąć przerwy między podkładem a blachą. Pasy nadrynnowe powinny być 
montowane z zakładem 100 mm. Po ułożeniu pokrycia kolejną czynnością jest montaż wiatrownic. Rolą 
wiatrownicy jest osłanianie krawędzi szczytowych dachu przed działaniem warunków atmosferycznych. 
Wiatrownica mocowana jest do deski szczytowej oraz od góry do arkusza blachy trapezowej, przy czym 
musi zachodzić na szczyt najbliższej fali wysokiej blachy. Długość zakładu przy montażu wiatrownicy 
wynosi 100 mm. Podczas trwania prac oraz po zakończeniu montażu należy usunąć z dachu wszelkie 
pozostałości po cięciu i wkręcaniu (opiłki metalowe). Jest to konieczne, by zapobiec ich przenoszeniu na 
butach i wgniataniu w powłokę, czego skutkiem może być powstawanie po pewnym czasie w tych 
miejscach ognisk korozji. Powierzchnię należy poddać uważnym oględzinom i, przypadku 
zaobserwowania zadrapań czy rys na powłoce, zaprawić uszkodzone miejsca farbą zaprawkową (przy 
czym należy zamalowywać jedynie powierzchnię rysy używając niezbędnej ilości farby). 
 
 
6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 
wyżej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość 
prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb.  
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru 
końcowego – wg opisu jak niżej: 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  „Wymagania ogólne”. 
8.2. Odbiór końcowy  
8.3. Odbiór zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz 
wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w 
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów 
oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
 
9. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu 
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wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu 
robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
 
10.  Przepisy związane 
Literatura i normy związane. 
 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
   Warunki techniczne dostawy. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  SST  

ROBOTY IZOLACYJNE 

1. Wstęp  

Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem tej części specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
wodochronnych: przeciwwodnych i przeciwwilgociowych oraz termicznych podczas realizacji inwestycji. 
 

Podczas należy stasować następujące rodzaje izolacji: 
a) termiczne 

 - Izolacja termiczna stropów wełna mineralna gr. 20cm (10+10cm) λmax -0,035W/m²K 
- Izolacja termiczna ścian zewnętrznych budynku  styropianem frezowanym EPS 70 gr. 15cm (Atest 
NRO),  λ -0,032W/m²K 
- Izolacja termiczna ścian fundamentowych  styrodurem polistyrenem ekstrudowanym gr. 8 cm  
λ -0,038W/m²K 
- Izolacja termiczna pozioma posadzki ze styropianu twardego ekstrudowanego gr. 8cm Dach/Podłoga 
EPS 0,38 2,0t  λ -0,038W/m²K 

b) przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne części betonowych  fundamentów, 
pionowa powłokowa , pozioma – papa zgrzewalna na osnowie z włókna szklanego  
-izolacja przeciwwodna podposadzkowa – papa zgrzewalna na osnowie z włókna szklanego klejona 
(zgrzewana) do podkładu betonowego  
-izolacje podłóg w pomieszczeniach mokrych izolacja przeciwwodna preparatem hydroizolacyjnym 
/folia w płynie lub szlam uszczelniający/ 

c) akustyczne twarda wełna mineralna gr.10cm 
Wszystkie powyższe izolacje nie powinny zawierać rozpuszczalników ze względu na stosowanie izolacji 
termicznej w postaci styropianu 
Zakres stosowania specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako część dokumentacji przetargowej oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
określonych w Przedmiocie specyfikacji.  
Zakres robót objętych specyfikacją  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych i akustycznych w obiekcie 
objętym przetargiem.  
Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi 
w części dotyczącej założeń ogólnych specyfikacji.  
Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami NA i NI.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, 
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 
Wykonawca musi przedstawić próbki materiałów wraz z odpowiednimi atestami i świadectwami. 
Pisemna aprobata NA nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za parametry techniczne i 
właściwość rozwiązań. Aprobata architekta dotyczy zasady izolacji powierzchni.  
 
2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne  
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 
wymaganiom zwartym w normach państwowych lub świadectwach ITS dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie.  

Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 
odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, 
określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.  

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITS.  
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2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych  
Materiały zastosowane  

• Emulsja asfaltowa do rozprowadzania na zimno. 

• Szlam uszczelniający systemowy  

• Papa zgrzewalna  
Dyspersyjna masa asfaltowo – kauczukowa  

Nowoczesny, dyspersyjny materiał hydro-izolacyjny typu powłokowego. Ekologiczny, nie 
zawierający rozpuszczalników organicznych. Tworzy powłoki o gumopodobnych właściwościach 

zachowujące elastyczność w całym zakresie rocznych temperatur na które narażona jest 
izolowana powierzchnia ( od - 25oC do ponad 130oC ), odporne na większość czynników 
agresywnych występujących w budownictwie. Ma dobrą przyczepność do większości materiałów 

budowlanych ( np. papa, beton, styropian, płyty azbestowo - cementowe ).  Dopuszczony do 
stosowania wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych dla przebywania ludzi.  
Gruntowanie podłoża 0,5kg/m²  

Konserwacja pokrycia papowego 1,5kg/m²  
Renowacja starych pokryć 2,5 -4,0kg-m²   
Wykonywanie monolitycznych bez papowych pokryć dachowych 5,0 - 6,0kg/m²     

Izolacje wodochronne i chemoodporne 3,0 -8,5 kg/m² 
2.2.1. Izolacje powłokowe  
Wymagania wg norm państwowych i świadectw ITB.   

2.3 Materiały do izolacji termicznych 
Styropian  
Wymagania: 

Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, dopuszcza 
się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
-dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 

-dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 

10 cm2  wymiary: 
-długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
-szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 

-grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 
Styropian ekstrudowany (polistyren ekstrudowany) posiadający izolacyjność termiczną od 0,021 do 0,026 
W/m·K. Polistyren ekstrudowany o zamkniętoporowej strukturze, nienasiąkający wodą i niewymagający 

ochrony przeciwwilgociowej Jego chłonność wody jest bliska zeru. Ma bardzo dobre parametry 
wytrzymałościowe. Fabrycznie zaopatrzony jest w zakładkę na krawędziach, co eliminuje powstawanie 
mostków termicznych.  

Wełna mineralna. 
W postaci płyt, filców i mat. 
Wymagania: 

• wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 

• płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 

Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać następujące 
wymagania: 

• ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 

• wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa, 

• nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 

Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na 

gorąco. 
Współczynnik przewodzenia ciepła w granicach od 0,033 do 0,045 W/m·K. Wełna mineralna i wełna 
szklana w postaci płyt, mat lub granulatu. Płyty mają wymiary od 50 do120 cm szerokości i 100-180 cm 

długości oraz grubość od 4 do 24 cm. Płyty gęstości do 60 kg/ m3 służą do izolowania poddaszy, 
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drewnianych stropów belkowych i sufitów podwieszanych oraz jako wypełniacze ścian działowych. Płyty 

o gęstości od 70 do 100 g/ m3  do ocieplania ścian zewnętrznych i ścian w konstrukcji szkieletowej. Płyty 

o gęstości powyżej 110 g/ m3 do izolacji stropów betonowych i ścian fundamentowych oraz jako materiał 

ociepleniowy w ścianach dwuwarstwowych i w systemach docieplania budynków metodą lekką-mokrą.  
3. Sprzęt.  
Roboty można wykonać ręcznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu lub stosować sprzęt wg instrukcji 

producenta.  
4. Transport i składowanie elementów  
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.  

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  
5. Wykonanie robót  
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
-Przygotowanie podkładu 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, odtłuszczona i odpylona. 
-Gruntowanie podkładu 

Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem 
asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie 
powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z 

tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura 
otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
 

5.2. Izolacje termiczne 
-Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
-Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty  należy układać na styk bez szczelin. 

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach 
każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. 
-Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie 

wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty a następnie 
wykonać drugą warstwę ściany. 
-W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie 

folią lub papą). 
 

5.2.1. Izolacje termiczne poziome  
-Sprawdzenie i przygotowanie podłoży; powinny być równe i czyste  
-Ułożenie termoizolacji luzem na podłożu lub pomiędzy kształtownikami konstrukcji  nośnej ścian i dachu 

-Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość. 
-Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. 
-Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w kolejnych 

warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. 
-Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 
-Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. 

-Warstwy izolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie 
użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. 
 

5.3. Izolacje papowe 
-Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać 
się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej 

powierzchni. 
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-Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z 
zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i 

sklejonej wyłącznie na zakładach. 
-Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom 
norm państwowych. 

-Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi 
warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. 
-Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie 

mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
 
5.4. Izolacja powłokowa  

Stosowana na zimno ( w temperaturze min . + 5oC ) . Stanowi gęstopłynną jednorodną, brązowo - czarną) 
lub ceglastą masę, którą nanosi się szczotkami dekarskimi, pędzlami, packami itp. na izolowane podłoże . 
Tiksotropowość - umożliwia również jego nakładanie na pionowe powierzchnie . Zaleca się nanoszenie 

dyspersji cienkimi warstwami, upewniając się o całkowitym wyschnięciu poprzedniej, a w przypadku 
grubych powłok zbrojonych - po 24 godzinach od nałożenia wcześniejszej. Rozprowadzony na 

izolowanym podłożu traci wodę ( głównie przez odparowanie ), a pozostały materiał ( ok . 60 % masy 
początkowej ) tworzy szczelną warstwę hydroizolacyjną, co można poznać po zmianie koloru z brązowego 
na czarny. Do tego czasu ( w temperaturze + 20oC poniżej 4 godzin ) powłoka jest nieodporna na działanie 

wody i  może być spłukana przez deszcz. Natomiast przysłonecznej pogodzie czas schnięcia nałożonej 
warstwy o grubości do 1 mm ulega  skróceniu do 20 - 60 minut . Następnie pierwotne tworzywo asfaltowo 
- kauczukowe ulega procesowi samowulkanizacji tworząc monolityczną powłokę asfaltowo  -gumową, 

czemu towarzyszy wzrost wytrzymałości mechanicznej. Do prac renowacyjnych, bezspoinowych pokryć 
dachowych , izolacji wodochronnych średnich i ciężkich oraz chemoodpornych należy stosować 
syntetyczne wkładki zbrojące ( tkaniny techniczne ), wtapiając je w kolejne warstwy. 

 
Przygotowanie podłoża: jeżeli powierzchnia jest pylista (pojawia się ślad na dłoni po potarciu suchej 
powierzchni), to należy ją zaimpregnować. 

Nanoszenie powłoki: można nakładać pędzlem lub agregatem malarskim, nanosi się w minimum dwóch 
warstwach, każdą warstwę pozostawia się do wyschnięcia w przewiewie i wilgotności powietrza nie 
przekraczającej 80%, zwykle warstwa schnie i wiąże około 90 minut. 

Prace wykończeniowe: powłokę można pokrywać płytkami na kleju elastycznym po czasie od 5 do 48 
godzin, zależnie od warunków dojrzewania, farby silikatowe i akrylowo silikatowe można nakładać po 8 

godzinach, powłoki malarskie powinny mieć zdolność do rozciągania >8% bez powstawania pęknięć. 
 
6. Kontrola jakości  
Materiały izolacyjne  
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem.  
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm.  

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
 
7.Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej i 1mb izolacji dylatacji. 
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Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych.  
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna,  

• dziennik budowy,  

• zaświadczenia o jakości materiałów' i wyrobów dostarczonych na budowę, protokóły odbioru 

poszczególnych etapów robót zanikających,  

• protokóły odbioru materiałów i wyrobów  

• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę·  

•  

9. Przepisy i normy związane z przedmiotem specyfikacji  
Literatura i normy związane. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 85

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA SST.  
 KONSTRUKCJE BETONOWE Z ELEMENTÓW 

PREFABRYKOWANYCH 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji betonowych prefabrykowanych 
podczas realizacji inwestycji. 

1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

-montażem prefabrykowanych belek i pustaków stropowych  
-ułożeniem nadproży prefabrykowanych, 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
2.1  Ogólne wymagania 
Do wykonania elementów betonowych  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne 
lub odpowiadać normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 

pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie 
zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 

normami. 
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. 

Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest). 
2.2 Prefabrykowane nadproża  
Wymagania: 

Belki winny być wykonane zgodnie z projektem. 
Tolerancje wymiarowe. 
Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości do 6 mm; w wysokości do 4 

mm; w grubości do 3 mm. 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 
-skrzywienie belki w poziomie – do 5 mm 

-skrzywienie belki w pionie – nie dopuszcza się 
-szczerby i uszkodzenia krawędzi – głębokość: do 5 mm 
-długość: do 30 mm 

Klasa odporności ogniowej „B”. min REI60. 
2.3 Strop gęstożebrowy prefabrykowany   

Stropy gęstożebrowe mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym niskim i 

wielokondygnacyjnym, a także w budownictwie ogólnym i użyteczności publicznej, między innymi 
w obiektach służby zdrowia i oświaty. 
Właściwości 

Stropy  składają się z belek żelbetowych prefabrykowanych oraz pustaków  
Zaletą tych stropów jest niewielki ciężar, dzięki czemu ich montaż może odbywać się bez użycia 
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ciężkiego sprzętu budowlanego. Stropy te są przeznaczone do montażu ręcznego. 
INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU  
1. Kolejność montażu:  

- wciągnięcie belek stropowych  
- rozstawienie belek z włożeniem pojedynczych zadeklowanych pustaków na końcach belek 

- stemplowanie stropu (zgodnie z zaleceniami producenta) 
- ułożenie pustaków stropowych 
- dokładne sprawdzenie solidności podpór i równoległości belek 

- zamontowanie zbrojenia wieńców naściennych  
- zamontoanie zbrojenia podporowego oraz dodatkowego a także zbrojenia stropu w postaci 
siatek 

- zalewanie stropu betonem żwirowym klasy B-30  
Przy wylewaniu stropu należy pamiętać o kilku istotnych elementach: 

- przed betonowaniem należy zlać pustaki obficie wodą 

- betonować należy jednocześnie belki, żebra, płyty nad pustakami i wieńce tzw. 
betonowaniem ciągłym posuwając się równolegle wzdłuż belek 

 
NALEŻY PAMIĘTAĆ O PIELĘGNACJI BETONU, SZCZEGÓLNIE W CZASIE UPAŁÓW I NISKICH 
TEMPERATUR 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 
sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać 
warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881 z późn. 

zmianami) 
3. Sprzęt 
3.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.  

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 
robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej 
zapłacie. 

4. Transport 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

-samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 ÷5 Mg, 
-samochód dostawczy 3-5 Mg. 
Belki nadprożowe mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką w położeniu dolnym, 

równolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem.  
Belki stropowe należy przewozić w pozycji tzw. na płask. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne 
z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się 
odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 

zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone 
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Belki i płyty należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 100 mm 
ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy układać na podkładkach 
umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5. 

 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Belki nadprożowe 
5.1.1 Kształtowanie nadproży w ścianach 

-Układanie belek w nadprożu ścian wewnętrznych 
W ścianach wewnętrznych układ belek  w nadprożu niezależnie od grubości ściany jest następujący:  
a) belki skrajne znajdujące się na licu ściany ustawia się dolną półką do środka ściany, w celu otrzymania 

równej płaszczyzny ściany i uniknięcia dodatkowego oblicowania 
b) przy ścianach grubszych od 19 cm pozostałe belki w środku zestawia się parami - środkami do siebie 
-Układanie belek w nadprożu ścian zewnętrznych 

Układ belek nadprożowych w ścianach zewnętrznych można podzielić na dwie grupy: 
a) nadproża bezwęgarkowe 
b) nadproża z węgarkami 

Różnica w tych grupach polega na ułożeniu belki skrajnej zewnętrznej. Układ belek nadprożowych 
niezależnie od grubości ściany jest następujący: 
a) belki skrajne po zewnętrznej i wewnętrznej stronie układa się półką dolną od zewnątrz ściany, w celu 

umożliwienia ocieplenia 
b) belka środkowa najbliższa skrajnej wewnętrznej krawędzi ściany powinna być ustawiona plecami do 

belki skrajnej, w celu zapewnienia najlepszej współpracy na obciążenie stropem w fazie montażu. Odnosi 
się to szczególnie do belek nadprożowych typu "N". 
 

5.1.2 Wytyczne montażu nadproży 
Nadproża z belek prefabrykowanych montuje się równocześnie ze wznoszeniem murów. 
Ze względu na charakter pracy montaż nadproży odbywa się w odmienny sposób dla ścian zewnętrznych i 

wewnętrznych. 
1. Nadproża w ścianach zewnętrznych obciążonych stropami 
W ścianach zewnętrznych obciążonych stropami montaż nadproży powinien odbywać się w następujący 

sposób:  
a) Na wyrównanych i spoziomowanych powierzchniach muru układa się poszczególne belki nadproża 
typu "N" dla odpowiedniego otworu okiennego. 

Belki układa się na oporach na zaprawie cementowej. 
Układanie belek nadprożowych należy rozpocząć od skrajnej zewnętrznej belki węgarkowej (przy oknach 
z węgarkami), a następnie na poziomie 4 - 5 cm wyższym pozostałe elementy zgodnie z zasadami 

układania belek. 
b) Po ułożeniu belek prefabrykowanych na murach należy w nadprożu ułożyć ocieplenie ze styropianu lub 
gazobetonu. 

Wewnętrzne oblicowanie belek powinno być wykonane dachówką na zaprawie cementowo-wapiennej. Po 
wykonaniu tych czynności nadproże wypełnia się betonem. 
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Oblicowanie wewnętrznej strony nadproża wraz z ociepleniem wykonuje się po ułożeniu stropu i 
wykonaniu wieńca 

c) Przed przystąpieniem do układania stropu skrajną wewnętrzną belkę obciążoną bezpośrednio stropem 
należy podstęplować. 
Stemplowanie należy wykonać w ten sposób, aby odległość od skrajnej podpory do punktu podparcia nie 

przekraczała 25 cm. 
Stemple mogą być drewniane lub z rur stalowych. 
d) Po wykonaniu powyższych czynności można przystąpić do układania stropu prefabrykowanego lub 

betonowania stropu wylewanego. 
Stemplowania skrajnej belki wewnętrznej można nie wykonywać w przypadku układania stropu na 
ryglach. 

2. Nadproża w ścianach zewnętrznych nie obciążonych stropami 
W ścianach zewnętrznych nie obciążonych stropami montaż nadproży powinien odbywać się w 
następujący sposób: 

a) Jak w pkt 1. a. tylko zamiast belki nadprożowej typu "N" należy dać belki nadprożowe typu "S" 
b) Jak w pkt 1. b. 

c) Po wykonaniu powyższych czynności można przystąpić do układania stropu prefabrykowanego lub 
betonowania stropu wylewanego 
d) Po ułożeniu stropu prefabrykowanego wykonuje się wieniec zbrojony górą i dołem po 2 śr. 10. 

W stropach wylewanych wieniec wykonuje się razem z betonowaniem stropu 
e) Po stężeniu wieńca, lecz nie wcześniej niż po 7 dniach w warunkach normalnego dojrzewania betonu, 
można przystąpić do wykonywania ścian i murów podokiennych następnej kondygnacji 

 3. Nadproża ścian wewnętrznych 
Montaż nadproża w ścianach wewnętrznych odbywa się w sposób następujący z zachowaniem kolejności 
poszczególnych czynności: 

a) Na wyrównanej i spoziomowanej powierzchni muru układa się poszczególne belki nadproży 
drzwiowych typu "D", dostosowane do otworów drzwiowych. 
Belki układa się na zaprawie cementowej 1 : 4 

Spoiny między belkami winny być zalane zaprawą cementową. 
b) Jak w pkt 1. b. 
c) Po wykonaniu wypełnienia można przystąpić do wykonania muru naddrzwiowego, układania stropu i 

betonowania wieńca. Wieniec powinien być zbrojony co najmniej górą i dołem po 1 śr. 10. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB. 

6.2 Kontrola dokładności montażu prefabrykatów 
Dopuszczalne odchyłki od osi przy montażu prefabrykatów:  
-w pionie: +/- 6 mm 

-w poprzek: +/- 6 mm 
-wzdłuż: +/- 6 mm 
Sprawdzeniu podlega: 

-osiowość ustawienia lub ułożenia prefabrykatów, przesunięcia w pionie i poziomie 
-szerokość spoin, i dokładność ich uszczelnienia, 
Po stwierdzeniu prawidłowości ustawienia prefabrykatów pionowych mozna wykonać ich złącza. 

Stwierdzone odchyłki przekraczające wartości dopuszcalne, powinny być wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane lub zakwalifikowane do poprawienia.  
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7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest: 
-1 m wykonania nadproża, 
-1 m2 ułożenia stropu 

 
8. Odbiór robót 
Roboty  uznaje   się   za   wykonane   zgodnie   z   dokumentacją  projektową,   SST i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót obejmuje: 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2. Odbiór końcowy 
8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 
 
9. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproża która obejmuje wykonanie i dostarczenie 

prefabrykatów gotowych do wbudowania. 
 
10. Przepisy związane 
Literatura i normy związane. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 90

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST.  
DACHOWA KONSTRUKCJA DREWNIANA 

1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
 „Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. Kockiej w Czemiernikach”. 

 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót 

ciesielskich (konstrukcji drewnianych) wykonywanych podczas realizacji inwestycji. 
 

1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu dachowych 
konstrukcji drewnianych. 

1.5. Zakres prac towarzyszących 
Nie dotyczy. 
 
1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST BO Warunki Ogólne 
1.7. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod  grupy robót:  45200000 Roboty budowlane w  zakresie wznoszenia  kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Kod klasy robót: 45260000 Roboty budowlane w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne 
Kod kategorii robót: 45261000 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
1.8. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi normami 
 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST, normami i poleceniami nadzoru.                                                                   

2.   Materiały 
Materiały użyte do wykonywania dachowych konstrukcji drewnianych z drewna litego powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w aktualnych normach. 

Zakres i sposób zabezpieczenia: zaleca się zabezpieczenie drewna litego środkiem impregnacyjnym 
poprzez dwukrotne smarowanie. Łączniki stosowane do łączenia elementów drewnianych w konstrukcji 
powinny spełniać minimalne wymagania dla klasy 1 dotyczące zarówno materiału jak i zabezpieczenia 

przed korozją. 
Gatunki drewna konstrukcyjnego 

W konstrukcjach drewnianych należy stosować drewno iglaste klasy C27. 

Wkładki, klocki itp. drobne elementy konstrukcyjne należy wykonywać z drewna dębowego, 
grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego. 
Klasyfikacja 

- drewno powinno być klasyfikowane wytrzymałościowo, 
- zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej,  na nieniszczących 

metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości lub na kombinacji obu metod, 

- klasyfikacja wizualna, 
- klasyfikacja metodami maszynowymi  

W poniższej tabeli podano wartości charakterystyczne (wybrane dla krajowego drewna iglastego) 

drewna litego o wilgotności 12% odpowiadające klasie wytrzymałości C27. 
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Rodzaje właściwości Oznaczenia Klasy drewna konstrukcyjnego litego 

o wilgotności 12% 

C27 
Zginanie Fm,k 27 
Rozciąganie wzdłuż włókien Ft,O,k 16 
Rozciąganie w poprzek włókien Ft,9O,k 0,4 
Ściskanie wzdłuż włókien Fc,ojc 22 
Ściskanie w poprzek włókien Fc,9OJc 5,6 
Ścinanie FvJc 2,8 
Średni moduł sprężystości wzdłuż włókien J-^O.mean 12 
5% kwantyl modułu sprężystości 

wzdłuż włókien 

Eo,O5 8,0 

Średni moduł sprężystości w 

poprzek włókien x103 

 0,40 

Średni moduł sprężystości wzdłuż  12 
Wilgotność 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekraczać 18% w 
konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem. Do wykonanie konstrukcji dachowej należy użyć 

drewna klasy minimum C27. 
3. Sprzęt 

Do transportu pionowego materiałów przewiduje się użycie wyciągu jedno masztowego 

elektrycznego 0,5 t. 
Do transportu poziomego materiałów przewiduje się użycie samochodu dostawczego 

do 0,9 t. 

4. Transport 
- transport elementów z drewna powinien odbywać się środkami przystosowanymi do 

tego celu. Przewożone elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i 

zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami atmosferycznymi, 
- ustawienie  materiałów  w  środkach  transportu  powinno  odpowiadać  warunkom 

składowania, 

- składowanie i przechowywanie elementów z drewna powinno odbywać się pod wiatami 
zabezpieczającymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposób zabezpieczający przed 
opadami atmosferycznymi, 

- elementy powinny być  składowane w pozycji  poziomej  na poziomym podłożu 
utwardzonym na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich 

deformacji, 
- elementy mogą być składowane na podkładkach jeden na drugim, pod warunkiem 

zachowania maksymalnej wysokości składowania tj. nie więcej niż 3 elementy, 

- odległość składowania elementów od podłoża nie powinna być mniejsza niż 20 cm. 
5.   Wykonanie robót 
Zabezpieczenie elementów drewnianych poprzez impregnację 

Do impregnacji elementów więźby dachowej użyć środka do impregnacji. Zabezpieczenie wykonać 
poprzez dwukrotne powleczeniem całej powierzchni elementów drewnianych zgodnie ze wskazówkami 
producenta podanymi na opakowaniu środka. 

 
 
Łacenie połaci dachowych 

- łacenie połaci dachowych wykonać po ułożeniu paro- i wiatroizolacji i przymocowaniu jej 
do krokwi za pomocą kontrłat o szerokości zbliżonej do szerokości krokwi. 
- na łaty należy stosować tarcicę iglastą II klasy ogólnego przeznaczenia (klasy C24),  

- łaty  powinny  być  przybite  na kontrłatach,  równolegle  do  linii  okapu  za  pomocą 
ocynkowanych gwoździ, 

- pierwszą łatę, ok. 15^17 mm wyższą niż pozostałe (lub taką samą z zastosowaniem klocka 

dystansowego), umieścić w linii okapu w taki sposób aby dolna krawędź pokrycia  
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blaszanego sięgała 1/3 szerokości rynny, 
- środek drugiej łaty powinien znajdować się w odległości ok. 290 mm od linii okapu (brzegu pierwszej 

łaty), 
- następne łaty umieszczać w osiowym rozstawie 305 mm, 

- łaty muszą być przybijane w równych odstępach tak,  aby podpierały blachę w jej 

najniższym punkcie, 
- za kominami powinny być wykonane - od strony spływu wody po połaci dachowej - 

odboje tj. deskowania ułożone ze spadkami umożliwiającymi spływ wody na boki poza komin. 

6.   Kontrola jakości robót Kontrola robót zabezpieczających środkami impregnacyjnymi 
• Kontrolę robót zabezpieczających  środkami  ochrony drewna należy przeprowadzać 

podczas trwania robót i po zakończeniu każdego etapu pracy. 

• Kontrolę powinien przeprowadzać Inspektor nadzoru, który powinien sprawdzić; 
- jakość  dostarczonej   partii   środków  ochrony  drewna  na  zgodność  z  normami 

państwowymi lub świadectwami dopuszczającymi dany środek do stosowania w 

budownictwie oraz certyfikatem jakości CE, prawidłowość składowania materiałów z drewna 
(składowanie drewna pod dachem, w stosach na słupach betonowych lub ceramicznych, na 

zaimpregnowanych legarach, na przekładkach), 
- przygotowanie   materiałów   do   impregnacji   (zakończenie   obróbki   mechanicznej 

elementów, usuniecie resztek kory, łyka, zaprawy itp., doprowadzenie do właściwego zakresu 

wilgotności drewna), 
- jakość przygotowanych impregnatów (rodzaj, stężenie robocze, brak zanieczyszczeń), 
- przydatność, sprawność i czystość sprzętu impregnacyjnego,  

- prawidłowość przeprowadzania procesu impregnacji - przewidzianej liczby  
    smarowań, równomiernością nanoszenia impregnatu, właściwe stężenie i temperatura  

cieczy impregnacyjnej, normy zużycia impregnatu - na próbnych elementach przez zważenie 

przed zabiegiem i po nim, głębokość wniknięcia impregnatu (próbki z preparatem nie 
barwiącym powinny być zbadane w laboratorium na polecenie Inspektora nadzoru na koszt 
Wykonawcy), 

- skuteczność wysezonowania  zaimpregnowanych  elementów  (stopień  wilgotności 
końcowej elementów przed ich wbudowaniem), 

- kontrolę   wykonywanych   robót   w   konstrukcjach   ulegających   zakryciu   należy 

przeprowadzać przed ich zakryciem, 
- wyniki przeprowadzonej kontroli jakości robót impregnacyjnych należy zanotować w dzienniku 

budowy i sporządzić protokół. 
Odbiór robót zabezpieczających 

- po wykonaniu robót zabezpieczających określonej partii elementów należy dokonać odbioru 

jakościowego i ilościowego przed montażem elementów, 
odbiór jakościowy powinien obejmować sprawdzenie jakości wykonanych robót z 
uwzględnieniem również zapisów w dzienniku budowy dotyczących dokonywanych kontroli 

bieżących i okresowych, 
- odbiór  ilościowy  polega  na  wykonaniu  obmiaru  zaimpregnowanego  drewna  i 

określeniu ilości środka impregnacyjnego, która wniknęła w jednostkę pomiarową drewna.    

Dokonuje    się    tego    na    podstawie    analizy    zużytych    materiałów impregnacyjnych, 
głębokości nasycania i innych danych. 

 
Kontrola robót konstrukcyjnych i ciesielskich 

- kontrola wykonania ciesielskich robót dachowych powinna być prowadzona na bieżąco, 
- kontroli poddawane będą parametry geometryczne konstrukcji jak i materiały oraz ich zgodność 

z ustaleniami z Inwestorem oraz niniejszymi ST, 
- w przypadku niezgodności wykonanych prac z wcześniejszymi uzgodnieniami oraz 

niniejszymi ST Wykonawca na własny koszt dokona niezbędnych poprawek do stanu 

akceptowalnego przez Inwestora i Inspektora nadzoru. 
- przed przystąpieniem  do robót zakrywających konstrukcję dachową  
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Wykonawca powinien pisemnie zgłosić konstrukcję do odbioru i przedłożyć zgłoszenie 
Inwestorowi i Inspektorowi nadzoru, 

- dalsze prace mogą być prowadzone wyłącznie po pozytywnym odebraniu przez 
Inspektora nadzoru wykonanych prac. 

7. Obmiar 

Oprócz czynności objętych założeniami ogólnymi zawartymi w KNR, poszczególne pozycje 
zawierają ponadto, wykaz czynności szczegółowych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju robót. 
• Jednostką obmiaru wykonania konstrukcji  dachowej  o układzie jętkowym jest m² 

wykonanej powierzchni konstrukcji. 
Nakłady robocizny obejmują oprócz czynności pomocniczych dla danego typu robót nw.   
czynności podstawowe: 

1. Odwiązanie elementów składowych konstrukcji. 
2. Zaimpregnowanie miejsc obrabianych. 
3. Ułożenie murłat i zmontowanie konstrukcji dachu z gotowych elementów (płatwie , słupki, miecze, 

kleszcze, podwaliny) . 
4. Izolowanie elementów papą przy stykach z murem. 

• Jednostką obmiaru wykonania łacenia powierzchni dachu jest m2  wykonanego łacenia 
powierzchni dachu. 
Nakłady robocizny obejmują oprócz czynności pomocniczych dla danego typu robót nw. czynności 

podstawowe: 
1. Przybicie łat 
2. Przycięcie łat przy krokwiach narożnych lub końcowych 

3. Wykonanie i osadzenie wyłazów dachowych 
 
8. Płatność 

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 
 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 

   Literatura i normy związane. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych z późn. zmianami . 
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 

budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST.  
POKRYCIE DACHOWE I OBRÓBKI 

 
1.    Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 

„Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. Kockiej w Czemiernikach”. 
1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST 
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania pokrycia dachowego oraz 

obróbek blacharskich podczas realizacji inwestycji. 
1.3. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.4. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

pokrycia dachowego. Zakres robót: 
- wykonanie pokrycia z blachy płaskiej w panelach na rąbek stojący  kolorystyka zgodnie z PT. 

- wykonanie podsufitki/podbitki z blachy trapezowej T6 „mini fali” powlekanej 0,5mm 
- montaż rynien i rur spustowych stalowych zgodnie z systemem  dostawcy blachy dachowej 
kolorystyka zgodnie z PT. 

- montaż systemowych gąsiorów z blachy stalowej powlekanej kolorystyka zgodnie z PT. 
- montaż okien dachowych 
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej kolorystyka zgodnie z PT. 

- montaż systemowych płotków przeciwśniegowych  
- montaż ław i stopni kominiarskich w kolorze pokrycia dachowego 
- montaż gontu bitumicznego heksagonalnego  

1.5. Zakres prac towarzyszących 
Nie dotyczy. 

1.6. Informacje o terenie budowy 

Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST  „Warunki Ogólne". 
1.7. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Kod klasy robót: 45260000 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

roboty specjalistyczne 
Kod kategorii robót: 45261000 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty 

1.8. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi normami . 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. 

2.    Materiały 

Do wykonania pokrycia przewiduje się użycie blachy płaskiej na rąbek stojący w panelach  
poliester-mat w kolorze zgodnie z ustaleniami Projektu Technicznego. 

Podstawowe wymiary 

Szerokość efektywna 475 mm 
Szerokość całkowita 505 mm 
Minimalna długość 800 mm   

Maksymalna długość 10000 mm 
Wysokość rąbka 32 mm 
Minimalny spadek dachu8 ° 
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Materiał 
Blacha stalowa ocynkowana PN-EN 10346 

Blacha stalowa powlekana PN-EN 10169 
Grubość nominalna (mm) min. 0,50 tłoczona 
Masa (kg/m²) 5,2 

Powłoka Poliester mat 
Minimalna ilość cynku (g/m²) 275 

Kolory: według projektu 

• gąsiory do pokrycia kalenicy z blachy stalowej powlekanej, kolorystycznie dobranym do 
pokrycia dachowego. 

• rynny dachowe fi 15 cm (z gotowych prefabrykatów) półokrągłe, łączone na uszczelki, 

kolorystycznie dobrane do pokrycia dachowego. 
• rury spustowe fi 10cm (z gotowych prefabrykatów), kolorystycznie dobrane do pokrycia 

dachowego. 

• blacha płaska stalowa powlekana poliestrem matowa do obróbek blacharskich, 
kolorystycznie dobrane do pokrycia dachowego 

• Uchwyty do rynien i rur spustowych systemowe producenta rynien i rur spustowych 
• Podokienniki z blachy płaskiej stalowej powlekanej poliestrem matowa 0,7mm, 
kolorystycznie dobrane do pokrycia dachowego z zaślepkami z PVC 

Wszystkie materiały powinny być dopuszczone stosownymi certyfikatami do powszechnego 
stosowania w budownictwie. Ponadto, materiały powinny posiadać znak jakości CE. 

a) Blacha stalowa ocynkowana powlekana 

Do robót blacharskich powinna być stosowana blacha stalowa ocynkowana w arkuszach o 
następujących wymaganiach: 
- grubość blachy - 0,55-0,6 mm, 

- powłoka cynku - DX51 D+Z lub wyższej jakości z powłoką z dwóch stron, o 
minimalnej masie 275 g/m2 (grubość powłoki z każdej  strony: 20um)  
wg PN EN1O142+A1:1997, PNEN 10143:1997, PN EN 1O147+A1:1997, 

- jakość powierzchni krycia - pierwszego rodzaju, 
- jakość wykonania powierzchni - pierwszej klasy, 
- dokładność wykonania wymiarów grubości,  szerokości  i  długości - o  zwykłej 

dokładności, 
- dokładność wykonania płaskości - o zwykłej dokładności, 

sposób zabezpieczenia - powleczenie lakierem poliestrowym SP nakładanym w sposób 
ciągły wg PN EN 10169-1:1995. Kolor identyczny jak materiał dostarczony przez Inwestora. 
b) Rynny i rury spustowe  

Wygląd - wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnia rur powinna być gładka, czysta i wolna 
od wgłębień i innych wad powierzchniowych. Końce powinny być równo przycięte pod 
kątem prostym do osi rury. 

Szerokość - rury  spustowe  charakteryzuje  się,  podając wewnętrzną średnicą rury. 
Średnica użyteczna powinna być wytłoczona na profilu rury lub podana w dokumentach każdej 
dostawy. Rynny dachowe charakteryzuje się podając szerokość górnej otwartej rynny. Producent 

powinien podać wielkość użyteczną przekroju wytłaczając ją na profilu rynny albo podać w 
dokumentach każdej dostawy. 
Długość - długość produkcyjna rury może mieć dodatnie odchyłki wymiarowe, jeżeli 

mierzono ją w temperaturze 20°C. 
Rynny powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 612+AC:1999. Przed zamówieniem 
materiału należy zdjąć wymiary z przygotowanej więźby dachowej. 

c) gont bitumiczny i papa podkładowa 
Specyfikacja minimalnych parametrów gontu bitumicznego: 
kształt: heksagonalny, np. plaster miodu 
kauczukowo – bitumiczny SBS, giętkość w niskich temperaturach: -10  
osnowa z welonu szklanego o gramaturze powyżej 110g/m2 
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na powierzchni spodniej samowulkanizująca się warstwa bitumicznokauczukowa SBS  
 
Papa podkładowa mocowana mechanicznie do układów wielowarstwowych 

- Osnowa - tkanina szklana 200g/m2  
- Grubość papy - 4.0 mm (+/- 0,2mm) 

- Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż i poprzek: wzdłuż 1200 n w poprzek 2500 n 

- Średnie wydłużenie wzdłuż 8 % w poprzek  8 % 

- Giętkość w niskiej temperaturze -8 stopni C 

- Strona wierzchnia papy pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną,  

- Strona spodnia papy zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego. 
 

3. Sprzęt 

Do pionowego transportu materiałów wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5 t. Do transportu 
poziomego materiałów samochód dostawczy do 0,91. 

Cięcie blachy wyłącznie urządzeniami nie powodującymi uszkodzenia powłoki organicznej i 
cynkowej. Zaleca się stosowanie nożyc wibracyjnych. 

4. Transport 

Blachy transportować ułożone na środkach transportowych na płask. Niedopuszczalne jest „zwisanie" 
części blachy poza burtę środka transportowego. 

W przypadku przechowywania blachy trapezowej przez dłuższy czas należy bezwzględnie usunąć 

folię ochronną. 
Składowanie materiału z blachy powinno odbywać się w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, 

bez sąsiedztwa agresywnie reagujących materiałów w odległości min. 20 cm od podłoża. 

Podczas przenoszenia długich arkuszy blach należy zapewnić odpowiednią ilość osób, aby zapobiec 
przesuwaniu po sobie blach oraz ich wyginaniu się i chwytać je w miejscu przetłoczek, gdzie mają 
one największą sztywność. 

5.    Wykonanie robót 
Roboty pokrywcze nie powinny być wykonywane w warunkach szkodliwego oddziaływania 

czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak: temp. powietrza poniżej 5°C, rosa, opady 

deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 
W razie konieczności wykonywania pokryć w niekorzystnych warunkach atmosferycznych 

powinny być zastosowane środki zabezpieczające przed możliwością szkodliwego ich oddziaływania 
na jakość i trwałość pokrycia (np. zadaszenie). 
5.1. Montaż  pokrycia. 
Pokrycie z blachy. 
Montaż blach rozpocząć po przybiciu w odpowiednich odstępach łat drewnianych (co 250 mm). 
Krycie rozpocząć od przybicia do konstrukcji drewnianej pasa nadrynnowego oraz haków 

rynnowych. 
Odpowiednio docięte arkusze blachy układać od lewej  strony dachu mocując najpierw „na sucho" 
trzy pierwsze arkusze, by sprawdzić kąt i prowadzenie okapu i kalenicy. 

Podkładać kolejne arkusze rowkiem kapilarnym pod spód mocować je krótkimi wkrętami 20 mm pod 
przetłoczeniem na każdym module. Łączenie wykonywać lekko pod kątem w celu zatrzaśnięcia się blachy 
na przetłoczniach pod własnym ciężarem. Tak połączone arkusze mocować do łat właściwymi wkrętami 

dł. 35 mm. 
Wkręty rozmieszczać równomiernie po całej długości i szerokości arkuszy. 
UWAGA: Przed przykręceniem wkrętów należy ściągnąć folię ochronną. 

Elementy wykończeniowe powinny być mocowane przy pomocy wkrętów krótkich lub 
szczelnych nitów zrywalnych. Odległość mocowań nie powinna być większa niż 300 mm. Gąsiory 
mocować w co drugim grzbiecie fali na krótkie wkręty stosując uprzednio uszczelki uniwersalne. 

Montaż pokrycia dachowego powinien być tak zorganizowany aby w jak największym stopniu 
ograniczyć chodzenie po zamocowanych już arkuszach. W razie potrzeby należy stawiać stopy w „dnie 

fali", uważając czy w podeszwach nie ma pozostałości po cięciu i obróbce blachy, które mogłyby 
uszkodzić powłokę organiczną. 
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W przypadku drobnych uszkodzeń powłoki powstałych podczas montażu i obróbki należy je zaprawić 
lakierem w sprayu. 

5.2 Pokrycie papą i gontem 

Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy 
osadzenia ewentualnych wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw 
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na 
powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem 
pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie 
prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 
� 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS, 
� +5°C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć 

pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20ˇC) i 
wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem 

Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas 
opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego 
oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, 
kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 
Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy 
większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na spowodowaną dużą masą możliwość 
osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby 
nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też 
względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie 
jest to możliwe przewidzieć większe spadki.  
Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po 
przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch 
końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie 
rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na 
całej szerokości zakładu (12-15 cm). 
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy 
aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości 
zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku 
gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka 
dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ 
masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt 
duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o 
niefachowym zgrzaniu papy.  
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
� podłużny 8 lub 10 cm, 
� poprzeczny 12-15 cm 

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 
najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością . 
Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. 
Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy 
masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. 

W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady 
(zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, 
zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 
 
 Prace z użyciem pap można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 
0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS, 
+5°C w przypadku pap oksydowanych. 
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20ˇC) i wynoszone na dach bezpośrednio przed 
zgrzaniem 
 Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas 
opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
 Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego oprzyrządowania, 
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a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z 
zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 
Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy 
większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na spowodowaną dużą masą możliwość 
osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby 
nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też 
względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest 
to możliwe przewidzieć większe spadki.  
Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po 
przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch 
końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie 
rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej 
szerokości zakładu (12-15 cm). 
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż 
do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem 
rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. 
Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W 
przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając 
wałka dociskowego z silikonową rolką. 
Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny 
wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej 
szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.  
 Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
– podłużny 8 lub 10 cm, 
– poprzeczny 12-15 cm. 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 
najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością . 
Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca 
źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy 
asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. 
 W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady 
(zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, 
zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 
Przepisy BHP obowiązujące podczas wykonywania prac dekarskich nie są przedmiotem niniejszego 
opracowania i powinny być ogólnie znane. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę  na przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące pracowników przy pracach na wysokości i na przepisy 
przeciwpożarowe. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiednią odzież roboczą i obuwie o 
grubej podeszwie z protektorami oraz w rękawice i sprzęt zabezpieczający przy pracach na wysokości 
Zasady przygotowywania podłoży 
Podłoża przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszą spełniać kilka podstawowych 
wymogów: 
– wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża zapewniająca przeniesienie 
występujących obciążeń w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu, 
– wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody, przyczepność papy 
do podłoża i estetykę wykonania pokrycia, 
– podłoża powinny być odpowiednio  zdylatowane, 
– podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń  
Podłoża z płyt izolacji termicznej 
Wymagana jest taka ich wytrzymałość oraz sztywność, aby pod wpływem przewidywanych nacisków 
zewnętrznych nie następowały uszkodzenia pokrycia. 
Wymagania te spełnione są przez: 
– płyty z wełny mineralnej twardej dopuszczonej pod bezpośrednie krycie papą, 
– innego rodzaju płyty termoizolacyjne dopuszczone do stosowania pod bezpośrednie krycie papą. 
Przed przystąpieniem do układania płyt  należy sprawdzić prawidłowość spadków oraz wykonać 
wszystkie poprzedzające roboty typu: montaż świetlików, wywietrzników, masztów antenowych, itp. 
Podłoże z płyt  izolacji termicznej powinno być zabezpieczone przed zawilgoceniem (np. przelotne 
opady)  przez niezwłoczne ułożenie na nim co najmniej jednej warstwy papy. 
Uwaga: 
– Płyty należy mocować do podłoża za pomocą łączników mechanicznych  
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5.3. Montaż odwodnień 

Rynny mocować do okapów za pomocą uchwytów rozstawionych co 0,6 m. 
Elementy rynien łączyć się na budowie w dłuższe odcinki na uszczelki systemowe oferowane 
przez producenta rynien. Przed przystąpieniem do klejenia elementy należy dopasować, 

zmiękczyć rozpuszczalnikiem i odtłuścić. Odcinki rynien nie powinny być dłuższe niż 20 m. 
W związku z tym należy dzielić je na odcinki, których końce umieszcza się w miejscach 
najwyższego wzniesienia rynny. Każdy odcinek rynny kończyć tzw. denkiem i nie łączyć się 

go z drugim odcinkiem. 
Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych. 
Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu 

wewnętrznego.   Brzeg   wewnętrzny   w   najwyższym   położeniu      rynny   powinien   być 
usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. 
Rury spustowe 

Montaż rur spustowych  rozpoczyna się od umocowania co 2÷3 m uchwytów wzdłuż 
linii wyznaczonej na ścianie budynku. Pierwszy uchwyt mocuje się 1 m poniżej wpustu. 

Poszczególne elementy rur spustowych łączyć na tzw. mufy. Przy przejściu rury przez gzyms 
wykonać dwa wpusty, górny i dolny. 

Połączenie rynien z rurami spustowymi wykonywać za pomocą lejów spustowych. 

5.4. Montaż obróbek blacharskich 
Jako zasadę należy przyjąć, że na wszystkie elementy pionowe wystające ponad połać należy 

zabezpieczyć przed przeciekaniem obróbkami blacharskimi. 

Górna część obróbki musi być zabezpieczona przed przeciekaniem wody za pomocą tzw. wydry, 
czyli uskoku muru nad obróbką, lub za pomocą obróbki dwudzielnej. Złącza prostopadłe do okapu 
wykonywać na podwójne rąbki stojące, a równoległe do okapu - na podwójne rąbki leżące. Rąbki 

przybijać do deskowania gwoździami miedzianymi lub mosiężnymi. 
6.    Kontrola jakości robót 

Do oceny i przyjęcia pokrycia dachowego wykonawca powinien przedstawić co najmniej następujące 

dokumenty: 
- dokumentację techniczną, 
- protokóły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie 

podłoża, prawidłowego wykonania każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz 
innych robót zanikających, 

- protokóły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów ze znakiem CE 
używanych do wykonanego pokrycia. 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez porównanie 

wykonanego pokrycia dachowego z projektem technicznym lub wcześniejszych uzgodnień z 
Inwestorem oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru, a w odniesieniu 
do robót zanikających na podstawie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych. 

Sprawdzenie podłoża powinno być przeprowadzone podczas odbioru międzyoperacyjnego przed 
przystąpieniem do wykonania pokrycia, a wyniki sprawdzenia powinny być podane w protokóle z tego 
odbioru. 

Podłoża z łat drewnianych - powinny być sprawdzane: 
- sprawdzenie przekroju łat stanowiących podkład pod pokrycie należy przeprowadzać 

za pomocą miarki z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzać przez pomiar za pomocą miarki 
kontrolnej lub łaty kontrolnej albo taśmy z dokładnością do 2 mm, 

- sprawdzenie poziomego położenia łat należy przeprowadzać za pomocą poziomicy lub 

łaty kontrolnej o długości 3 m, 
- sprawdzenie przybicia łat do krokwi (kontrłat) należy przeprowadzać za pomocą 

oględzin,  a w przypadkach wątpliwych przez próbę oderwania łaty od krokwi 

(kontrłaty), 
- sprawdzenie wielkości otworów po sękach należy przeprowadzać przez oględziny i 
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pomiar średnicy otworów z dokładnością do 2 mm 
- sprawdzenie pochylenia połaci dachowej należy przeprowadzać za pomocą przyrządu 

(np.   kątomierza   z   poziomnicą  lub   pionem   murarskim)   lub   przez   obliczenia. 
Dokładność pomiaru jest najbardziej istotna przy małych pochyleniach płaci (poniżej 
5%) i powinna być wykonana z dokładnością do 0,5%. Dokładność pomiaru spadku 

podłużnego w rynnach i korytach odwadniających powinna wynosić ok. 0,1%, 
Jeżeli w czasie odbiorów częściowych przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni, to wykonane 

podłoża lub podkładu należy uznać za zgodne z niniejszą ST i dopuścić do wykonywania na nich pokryć 

dachowych. 
W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, wówczas odbierane podłoże lub podkład 

należy uznać za niezgodne z niniejszą ST. 

W razie wykonania podkładu lub podłoża w całości lub części za wykonane niezgodne z 
wymaganiami niniejszej ST Inżynier powinien ustalić, czy niezbędne jest całkowite lub częściowe 
odrzucenie wykonanych robót i nakazać ponowne ich wykonanie lub wykonać poprawki, które 

doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami ST. 
Podjęte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podłoża lub podkładu do wykonywania 

robót pokrywczych powinny być wpisane do dziennika budowy, a wyniki badań odbiorów 
częściowych powinny być umieszczone w protokóle odbioru. 
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości 

(atestów) lub wyników badań kontrolnych stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami odpowiednich norm lub świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w 
budownictwie wydanych przez ITB. 

W przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, na polecenie Inżyniera należy 
pobrać losowo próbki do badań laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy wg PN-N-03010:1983. 
Badanie prawidłowości wykonania pokrycia 

• Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia należy przeprowadzać jak dla podkładu lub 
podłoża pod izolację. 

• Sprawdzenie prawidłowości  spadków i  szczelności pokrycia należy przeprowadzać 

głównie w miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, 
miejsca  styku  ze  ścianami,  kominami,   świetlikami   itp.).   sprawdzenie   szczelności 
pokrycia należy przeprowadzać bezpośrednio po obfitym opadzie deszczowym; sprawdzenie to 

można również wykonać przez poddanie wybranych miejsc działaniu strumienia wody przez okres 
nie krótszy niż 15 minut i obserwowanie czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni 

pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków. 
• Sprawdzenie przybicia blachy do podłoża drewnianego należy przeprowadzać 

przez oględziny zewnętrzne i wyrywkowe sprawdzenie przymiarem odstępów pomiędzy 

łącznikami z dokładnością do 1 cm. 
Zauważone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawy po 

wyschnięciu pokrycia. 

• Sprawdzenie montażu rur spustowych polega na stwierdzeniu prawidłowości połączenia 
poszczególnych rur, umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń od prostoliniowości i 
kierunki pionowego; należy sprawdzić również, czy rury nie mają dziur i pęknięć. 

• Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją w zakresie 
wymiarów, rozstawu i wykonania rynien oraz połączeń ich poszczególnych odcinków i 
połączeń z rurami spustowymi. Należy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i sposobu 

wyrobienia w nich spadku podłużnego oraz usytuowania krawędzi zewnętrznej linii 
poziomej     i  linii  stanowiącej  przedłużenie powierzchni  pokrycia.  Należy  również 
stwierdzić, czy rynny nie mają dziur i pęknięć. Sprawdzenie spadku i szczelności rynien 

może być dokonane przez nalanie do nich wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych 
wycieków. Należy również sprawdzić wlewanie się wody z połaci do rynny (strumienie 
wody z połaci powinny spływać do rynny, a nie przelewać się poza zewnętrzną krawędzią 

rynny). 
• Sprawdzenie szczelności obróbek należy przeprowadzać w wybranych przez Inspektora 
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nadzoru lub komisję miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i 
przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po 

deszczu, należy wybrane miejsca poddawać przez ok. 10 minut zraszaniu wodą w sposób 
podobny do działania deszczu, obserwując czy spływająca woda nie zatrzymuje się w tych 
miejscach albo nie przenika przez nie, tworząc zacieki.  Stwierdzone usterki należy 

zaznaczyć w sposób trwały - umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia. 
• Sprawdzenie   mocowania  barier   śniegowych   polega   na   sprawdzeniu   ich   ilości   i 

usytuowania w stosunku do wcześniejszych ustaleń z Inwestorem. Ponadto sprawdza się 

jakość ich zamocowania oraz wytrzymałość połączenia z konstrukcją dachu. 
Jeżeli przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni wykonane roboty pokrywcze dachów papą należy 
uznać za zgodne z wymaganiami norm i niniejszą ST. W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało wynik 

ujemny, całość robót pokrywczych lub tylko ich część nie spełniają wymagań należy uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i niniejszej ST; w tym przypadku Wykonawca obwiązany jest 
doprowadzić pokrycie dachowe do stanu odpowiadającego wymaganiom normy i ST i przedstawić je 

do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 
7.    Obmiar robót 

Oprócz czynności objętych założeniami ogólnymi zawartymi w KNR, poszczególne pozycje 
zawierają ponadto, wykaz czynności szczegółowych wykonania jednostki obmiaru danego 
rodzaju robót. 

• Jednostką   obmiaru   wykonania   pokrycia   połaci   dachu   blachą  jest   m2 
wykonanego pokrycia. 
Nakłady robocizny obejmują oprócz czynności pomocniczych dla danego typu robót nw. czynności 

podstawowe: 
1. Sortowanie blach na składowisku przyobiektowym. 
2. Transport blach ze składowiska przyobiektowego na miejsce montażu. 

3. Trasowanie i cięcie blach. 
4. Ułożenie blach na dachu i zamocowanie za pomocą wkrętów z uszczelkami. 

• Jednostką obmiaru ułożenia gąsiorów z blachy jest mb ułożonego elementu. 

Nakłady robocizny obejmują oprócz czynności pomocniczych dla danego typu robót nw. czynności 
podstawowe: 
1. Przycięcie elementu na dokładny wymiar. 

2. Umocowanie dekli. 
3. Założenie uszczelek między gąsiorem a pokryciem. 

4. Przymocowanie gąsiorów wkrętami samogwintującymi w górę fali co drugiego modułu. 
• Jednostką obmiaru ułożenia rynien dachowych jest mb ułożonego elementu. 

Nakłady robocizny obejmują oprócz czynności pomocniczych dla danego typu robót nw. czynności 

podstawowe: 
Zamocowanie haków do rynien po uprzednim ich zapięciu. 
Przycięcie rynien na odpowiednią długość i wygładzenie uciętych krawędzi. 

Wycięcie otworów w miejscu połączenia rynny z rurą spustową. 
Montaż zakończeń rynny (denek) i narożników. 
Założenie rynny. 

Zamontowanie lei spustowych i złączek. 
• Jednostką obmiaru ułożenia rur spustowych jest mb ułożonego elementu. 

Nakłady robocizny obejmują oprócz czynności pomocniczych dla danego typu robót nw. czynności 

podstawowe: 
Zamocowanie obejm rur spustowych do ściany. 
Dopasowanie i ewentualne przycięcie rur spustowych. 

Montaż rur spustowych. 
• Jednostką obmiaru wykonania obróbek blacharskich jest m2 wykonanej obróbki. 

Nakłady robocizny obejmują oprócz czynności pomocniczych dla danego typu robót nw. 

czynności podstawowe: 
1. Przygotowanie, założenie i umocowanie na gwoździe elementów blachy. 
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2. Wykonanie załamań w pokryciach i obróbkach. 
3. Wykonanie wpustów gzymsowych. 

4. Obrobienie podpórek. 
8. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

 
9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
Literatura i normy związane. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.                  
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 

Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST.  

PODKŁADY POD POSADZKI 
1 Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania podłóż betonowych  podczas 
realizacji inwestycji. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
     Specyfikacja  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i   
     realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
     Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z    
      wykonaniem podkładów pod posadzki  

 Zakres 

- Przygotowanie podłoża 
- Ułożenie podkładu 

- Wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki 
- Pielęgnacja podkładu 

1.4.Określenia podstawowe 
       Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi    
       normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
      Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z     
       dokumentacją projektową SST i poleceniami Inżyniera. 
2.Materiały. 

2.1.Podkłady  i posadzki betonowe  
Mieszanki betonowe powinny odpowiadać założeniom zawartym w  „Beton” oraz ST „Warunki 

ogólne”. 

3.  Sprzęt. 
           Sprzęt niezbędny przy wykonywaniu podkładów cementowych  i betonowych można przyjmować 
analogicznie jak w ST  „Beton”. 

4. Transport. 
Transport materiałów i składowanie można przyjmować analogicznie jak w ST ”Beton”.  

5.  Wykonanie robót. 
5.1 Podkłady i posadzki betonowe 
Podłoże pod podkład betonowy powinno mieć odpowiednią wytrzymałość oraz ograniczoną do minimum 

ściśliwości. Podłoże powinno być ponadto, wolne od zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Wykonanie robót przebiega analogicznie jak dla podkładów cementowych oraz zgodnie z warunkami 
zawartymi w ST  „Beton”. 

6.Kontrola jakości robót. 
Podczas odbioru należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych 

zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 

dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały użyte do wykonania posadzki, nie 
mające dokumentów stwierdzających ich jakość i nasuwające z tego względu wątpliwości, Inżynier 
powinien zobowiązać Wykonawcę do wykonania badań laboratoryjnych przez upoważnione 

laboratoria. 
Podczas odbioru należy sprawdzić: 

- Wygląd zewnętrzny – należy przeprowadzić wzrokowo. Podkład powinien odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentacji technicznej, przy czym niedopuszczalne są pęknięcia i rysy 
włoskowate.  

- Powierzchnia podkładu – powinna być równa. Równość podkładu należy sprawdzić za pomocą łaty 

kontrolnej długości 2 m, przykładając w różnych kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni 
podkładu. Prześwit między łata a powierzchnia podkładu należy mierzyć z dokładnością do 1 mm. 
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Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekraczać 2 mm. 
- Spoziomowanie podkładu – dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków 

mierzone j.w., nie powinno być większe niż ±5 mm na całej długości lub szerokości podkładu i nie 
powinno powodować zaniku założonego w projekcje spadku, 

- Przyleganie do podłoża – podkład powinien cała powierzchnią przylegać do podłoża i powinien być 

z nim trwale związany. Sprawdzenie należy przeprowadzić przez lekkie opukiwanie podkładu 
młotkiem drewnianym. Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie przylegania posadzki 
do podłoża,  

- Grubość podkładu – należy sprawdzić poprzez wycięcie trzech otworów kwadratowych o wielkości 
boków nie przekraczających 10 cm i zmierzeniu grubości podkładu z dokładnością do 1 mm. Za 
wynika sprawdzenia grubości należy przyjąć średnią arytmiczną pomiaru w trzech otworach. Na 

każde 100 m2 podkładu należy przeprowadzić co najmniej jedno sprawdzenie. Sprawdzenie 
posadzki należy dokonać na polecenie Inżyniera. 

- Szczeliny dylatacyjne – powinny być sprawdzone wzrokowo oraz metodą pomiaru. 

Jeżeli wszystkie badania przewidziane wyżej dadzą wynik dodatni, wykonany podkład należy uznać 
za zgodny z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, należy 

albo cały podkład, albo zakwestionowana część uznać za wykonany niezgodnie z wymaganiami 
normy. Decyzję o zakresie zakwestionowanego podkładu podejmuje Inżynier.  

 

7.Obmiar robót. 
Oprócz czynności objętych założeniami ogólnymi zawartymi w KNR, poszczególne pozycje 

zawierają ponadto, wykaz czynności szczegółowych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju 

robót. 
 
Jednostką obmiaru wykonania podkładów betonowych jest m3 (lub m2) powierzchni 

wykonanego podkładu. 
1) Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża 
2) Ułożenie warstwy posadzki gr. 6cm oraz 10cm 

3) Wypełnienie spoin dylatacyjnych masą asfaltową 
4) Zabezpieczenie krawędzi w garażu kątownikiem ochronnym 

 

 
8.Podstawa płatności. 

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 
 
9.Przepisy związane, opracowania pomocnicze. 

Literatura i normy związane. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE S.S.T.  

POSADZKI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót posadzkarskich  
i podłogowych podczas realizacji inwestycji. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót   : 
- okładziny schodów z płytek klinkierowych  oraz płytek granitowych płomieniowanych 
- wykonanie posadzek z płytek gresowych oraz płytek granitowych płomieniowanych 

- wykonanie drewnianej podłogi na legarach płyty OSB odpornej na wilgoć gr. 20mm 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
(odpowiednimi normami i Specyfikacją „Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Rysunkami, 
Specyfikacją i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót     podano  w  Specyfikacji „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały używane w robotach podłogowych powinny spełniać 
wymagania odpowiednich norm, aprobat technicznych lub certyfikatów. 

Płytki terakotowe – gat. 1 
 Właściwości płytek podłogowych ceramicznych: - barwa: wg wzorca producenta  
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%  

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa - ścieralność nie więcej niż 1,5mm  
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 - kwasoodporność nie mniej niż 98%  
- ługoodporność nie mniej niż 90%  

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
- długość i szerokość: +- 1.5 mm  

- grubość: +- 0.5 mm  
- krzywizna: 1.0 mm  
-Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek należy stosować klej elastyczny. 
Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 

Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak 
kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób 
dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

-Transport 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące 
wyrobów łatwo tłukących. 
Składowanie 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
Wysokość składowania do 1,8 m. 
Płytki granitowe promieniowane 

- wym. 60x40x2cm 
 



 106

4. TRANSPORT 
Materiały przechowywać i transportować wg instrukcji producentów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Do robót podłogowych można przystąpić, gdy ściany i sufity są już otynkowane. Powierzchnia podłoża 
powinna być wyrównana, sprawdzone też być winno jego położenie w stosunku do projektowanego 

poziomu przyszłej posadzki. Odchyłki równości powierzchni podane zostały w odrębnych ST. Do 
wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót budowlanych i 
instalacyjnych, łącznie z próbami ciśnieniowymi instalacji. szczególnie ważne jest badanie podkładu, co 

należy do obowiązków wykonawcy )robót podłogowych. Dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie 
betonowym lub cementowym nie powinna przekraczać 3% (wagowo) (pod wykładziny rulonowe z PC'W 
2%,  a w podkładzie gipsowym 1,5 %. przypadku stwierdzenia wilgotności wyższej niż podana, termin 

wykonywania posadzki należy przesunąć. 
Badanie wilgotności przeprowadzić np. za pomocą papierków wskaźnikowych hydrotest. 
a) Zalecenia ogólne: 

- Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +50C i nie więcej niż 
+250C. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie 

wiązania i twardnienia zaprawy. 
- Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 
temperaturze co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót, 

- Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy 
sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. 
- Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 

- Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki nie 
może zawierać pustych miejsc. 
- Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek 

przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 
b) Przygotowanie podłoża: 
- Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia 

pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i 
łuszczące się warstwy zaprawy. 
- Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być nie mniejsza niż 0,5 MPa. 

- Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin 
- Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 

c) Roboty zasadnicze: 
- Posadzki z płytek ceramicznych układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie 
betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz 

rodzaju płytek. 
- Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których powierzchnia 
wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością 

wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach – 
reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów 
kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 

- Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 dniach.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Odbiór materiałów 
- odbiór materiałów powinien być dokonywany bezpośrednio po dostarczeniu ich na budowę, 
- odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie, 
- sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających 

zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 
- materiały   których  jakość   nie  jest   potwierdzona   odpowiednim zaświadczeniem, a budzące 
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wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości, na zlecenie Inżyniera, przez 
upoważnione laboratoria na koszt Wykonawcy. 

 
6.2. Odbiory międzyfazowe . 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 
- podczas układania podkładu,  
- po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na 

próbkach kontrolnych.  
Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie materiałów, 

- sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: 
badania należy przeprowadzać metodą przekłuwania z dokładnością  do l mm, 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie  i  zginanie przez ocenę laboratoryjnie 

przeprowadzonych badań próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania podkładu. Badania 
powinny być wykonywane nie rzadziej niż 1 raz na 1000 m2  podkładu, 

- sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej 
łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity miedzy łatą i podkładem należy mierzyć z dokładnością 
do l mm, sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za 

pomocą łaty  kontrolnej i poziomnicy; odchylenia należy mierzyć  z dokładnością do l mm, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 
 

6.3. Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych 
    - przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy 

     sprawdzić:  

a) temperaturę pomieszczeń,  
b)  wilgotność względną powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna),  
 wilgotność podkładu, 

    - badanie temperatury powietrza przeprowadzić za pomocą  termometru na wysokości ok. 10 cm  nad 
podkładem, w miejscu najbardziej oddalonym od źródła ciepła, 

    - badanie wilgotności powietrza przeprowadzić za pomocą higrometru umieszczonego w odległości 10 

cm od powierzchni podkładu, 
    -  badanie wilgotności podkładu należy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego lub papierków 

wskaźnikowych. Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna wynosić: przy powierzchni podkładów 
do 450 m co najmniej 3 badania, dla każdych następnych 150 m2 dodatkowo jedno 

       badanie,  

     - wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu powinny być 
wpisane do dziennika budowy. 

6.4.Odbiór końcowy robót podłogowych 
- sprawdzenie z dokumentacją projektowo - kosztorysową powinny być  sprowadzone przez porównanie 
wykonanej podłogi z projektem technicznym i oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi - na podstawie protokółów i 

odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 
- sprawdzenie jakości użytych materiałów, 
- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonanie robót (cieplnych, wilgotnościowych) należy 

przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na 
podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonanie posadzki powinno być dokonane po  uzyskaniu przez posadzkę 
pełnych właściwości techniczno - użytkowych. 
- odbiór posadzki powinien obejmować: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy 
 przeprowadzić przez ocenę wzrokową, 
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b) sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni 
     posadzki – jak sprawdzenie podkładu, 

c) sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie 
przeprowadzić zależnie od rodzaju posadzki - przez oględziny,   naciskanie lub opukiwanie, 

d) sprawdzenie grubości posadzki należy przeprowadzić w trakcie wykonywania posadzki, 

e) sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek dylatacyjnych 
itp.; badania należy  wykonać przez oględziny, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 

należy wykonać za pomocą  naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością do  
  l mm, a szerokość spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 
- sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub cokołów; 

badania należy wykonać przez  oględziny. 
6.3.1. Posadzki z płytek  
Kontrola jakości robót analogiczna jak w „Tynki". 

7. OBMIAR ROBÓT 
Oprócz czynności objętych założeniami ogólnymi zawartymi w KNR, poszczególne pozycje 

zawierają ponadto, wykaz czynności szczegółowych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju robót. 
- Jednostką obmiaru wykonania okładziny z płytek gresowych jest m2 wykonanej okładziny.  
Cena wykonania robót obejmuje:  

1. Przygotowanie podłoża. 
2. Sortowanie, dopasowanie i przycięcie płytek. 
3. Wymierzenie i ustawienie punktów wysokościowych. 

4. Przygotowanie masy klejącej i spoinującej. 
5. Ułożenie płytek. 
6. Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów. 

7. Wypełnienie spoin. 
8. Oczyszczenie i zmycie posadzki. 

- Jednostką obmiaru wykonania cokolików z płytek gresowych jest mb wykonanego cokolika. 

Cena wykonania robót obejmuje: 
1. Przygotowanie podłoża. 
2. Sortowanie, dopasowanie i przycięcie płytek. 

3. Przygotowanie masy klejącej i spoinującej. 
4. Smarowanie płytek i rozprowadzenie masy klejącej. 

5. Ułożenie płytek. 
6. Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów. 
7. Wypełnienie spoin zaprawą do spoinowania. 

8. Oczyszczenie i zmycie powierzchni cokolików. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,    właściwości i 
znakowanie. 
PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.                                
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST.  
TYNKI 

 
1.0 WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych  
z wykonywaniem tynków wewnętrznych cem-wap,  zewnętrznych silikonowych  i mozaikowych podczas 
realizacji inwestycji. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem: 

� tynków cem-wap  
� tynków silikonowych gładkich na ścianach ocieplonych 0,0mm 

Kolorystyka tynków zgodnie z dokumentacją techniczną. 
1.4. Określenia podstawowe 
Zaprawy - spoiwa elementów konstrukcyjnych murów  

Tynki - sposób wykończenia konstrukcji murowych 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 

zgodność z Rysunkami. Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
2.0.   MATERIAŁY 
2.1.        Zaprawy murarskie 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowywanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie, zaprawa. 
należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu; 

poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu: 
a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin 
b/ zaprawa cementowa - 2 godziny 

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub 
kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z obowiązującymi normami 

państwowymi. 
2.1.1       Zaprawy budowlane cementowe 
Do zapraw cementowych można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 

marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że 
temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5°C. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających lub uszczelniających i 

przyspieszających wiązanie albo twardnienie, stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z 
instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Skład 
objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie. 

w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu, kierując się orientacyjnymi recepturami 
podanymi w tabeli I 
 

Tablica I. 
Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stożka pomiarowego 

Marka 
cementu 

Orientacyjny skład objętościowy (cement: piasek) przy marce zaprawy 

1.5 9 5 r s 10 12 

25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1 
35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1.5 
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Dla zapraw wyższych marek skład objętościowy zapraw oraz dobór właściwego rodzaju i marki cementu 
powinien być ustalony doświadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Markę i konsystencję 

zaprawy, w zależności od jej przeznaczenia należy przyjmować wg tablicy 2. 
Tablica 2. 
Marka i konsystencja zapraw cementowych w zależności od ich przeznaczenia 

Lp Przeznaczenie zaprawy Konsystencja wg stożka 
pomiarowego (cm) 

Marka zaprawy 

1 Do murowania fundamentów ścian budynku 6-8 3.5,8 

2 Do wykonywania filarów nośnych oraz murów, 

luków i sklepień narażonych na duże obciążenia 

6-8 8. 10, 12 

3 Do murowania sklepień                          % 6-8 5.8. 10. 12 
cienkościennych przy grubości                F2 6-8 3.5,8. 10 

4 Do wykonania podłoży pod posadzki 5-7 5,8. 10 

5 Do wykonywania warstwy wyrównawczej 
pod podokienniki. 

6-8 1.5,3 

6 Do wykonywania warstwy wyrównawczej 
pod posadzki z dużych płyt kamiennych 

4-6 1.5 

•7 pod tynki zewnętrzne 9-11 3.5.8. 10 

pod tynki wewnętrzne 9-10 3.5.8. 10 

8 Do wykonywania narzutu dla tynków 
zewnętrznych i wewnętrznych 

6-9 3.5 

9 Do wykonywania warstwy wierzchniej 

tynków zwykłych zewnętrznych i 

9-11 3.5 

10 Do wykonywania kotew i łączników oraz 

zalewki w zależności od zastosowani 

6-1 1 5.8. 10 

Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należ\ najpierw mieszać składniki sypkie (cement, 
kruszywo), aż do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu aż 

do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury powyżej + 25 C okres 
zużycia zapraw cementowych podany w p. 2.4.8 powinien być skrócony do 30 minut. Skurcz liniowy 
stwardniałej zaprawy nie powinien być większy niż 0.1% 

2.1.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Do zapraw cementowo-wapiennych można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod 

warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie 
niższa niż 5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego. które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę. bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczeń obcych. 
Gaszenie wapna powinno być dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika 

budowy w nawiązaniu do wytycznych technologicznych. Dopuszcza się stosowanie do zapraw 
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cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających odpowiadających wymaganiom obowiązujących 
norm i instrukcji. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 

wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i 
wapna. Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego można 
przyjąć wg tablicy 3 

Tablica 3. Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych 

Marka zaprawy Orientacyjny skład objętościowy zaprawy 

cement : ciasto wapienne : piasek cement: wapno 
hydratyzowane: Diasek 

0,8 1:2:12 1:2:12 
1,5 1:1:91:1.5:81:2:10 1:1:9 1:1.5:8 1:2:10 

 1:1:6 1:1:7 1:1.7:5 1 161 171 175 

5 1:0.3:4 1:0.5:4.5 1:0,3:4 1:0.5:4,5 
Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia, kierując się 

wytycznymi podanymi w tabeli 4 
Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zależności od jej przeznaczenia 

Lp. Przeznaczenie zaprawy Konsystencja wg stożka 

pomiarowego 

Marka 

zaprawy   

1 Do murowania fundamentów ścian budynków z 

pomieszczeniami i wilgotności względnej nie mniejszej niż 

6-8 3.5         

2 Do wykonywania konstrukcji murowych w 
pomieszczeniach podlegających wstrząsom i murów 

poniżej izolacji w gruntach nasyconych wodą 

6-8 3, 5 

3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewnętrzne 9-11 1.5.3.5      
wewnętrzne 9-10 0.8,1.5.3     

4 Do wykonywania narzutu tynków zewnętrznych 6-9 L5.3.5      
wewnętrznych 0.8.1.5.3.5 

5 Do wykonania warstwy 
wierzchniej (gładzi) tynku 

zewnętrznego 9-1 1 1.5.3       
wewnętrznego 0.8.1.5.3 

6 Do wykonania zalewki w zależności od zastosowania 9-1 1 1.5.3.5      

 
Dozowanie dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymogami normy państwowej lub 
instrukcji. Przy mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie (piasek, cement, wapno 

suchogaszone) aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny a następnie dodać wodę i w dalszym ciągu 
mieszać aż do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatków sypkich należy je 
zmieszać na sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozostałymi składnikami sypkimi. W 

przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy je 
rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników suchych. 
2.1.3      Gotowe suche mieszanki tynkarskie 
Stosując gotowe suche mieszanki tynkarskie należy ściśle przestrzegać technologu opracowanej 
prze/ producenta. Przede zastosowaniem wyprawy sprawdzić certyfikaty dopuszczenia 

produktu do stosowania w budownictwie oraz termin użycia produktu. 
3. SPRZĘT 
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w V pozycjami w 

poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby 

zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez 
producentów. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe . zamurowania przebicia i bruzdy osadzone ościeżnice 

okienne i drzwiowe. 
Zaleca się przystąpienie do wykonania tynków po k okresie osiadania murów lub skurcz murów lub 
skurczu ścian betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki pod warunkiem 
zastosowania odpowiednich środków zabezpieczają zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 

budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur" opracowanymi przez ITB. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. Należy osłaniać je matami, daszkami lub w inny 

odpowiedni sposób. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny 

być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilżane wodą. 
5.2. Przygotowanie podłoży 
W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica 

muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoinę pełną, należy ją wyskrobać na głębokość jak wyżej lub 
zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. Bezpośrednio 
przed tynkowanie podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy    i substancji 

tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie  10-procentowym roztworem 
szarego mydła lub przez wypalanie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię należy 
zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywanie tynków jednowarstwowych 
Do tynków jednowarstwowych zalicza 
się:  

a/ surowe rapowane 
b/ surowe wyrównanie kielnią  
cl surowe ściąganie paca 

d/ surowe pędzlowanie 
e/ zatarcie na ostro 

g/ zacieranie z zaprawy gipsowej  
Grubość i odchyłki grubości tynków jednowarstwowych powinny wynosić: 

a/  tynk rapowany 12 mm 

b/ tynk wyrównany kielnią, ściągany pacą i pędzlowany 10 mm 
 c/ tynk zacierany na ostro i pocieniany 5 mm 
d/ tynk zacierany z zaprawy gipsowej 10 mm 

Tynki surowe rapowe należy wykonywać z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej narzucając je 
kielnią równomiernie na tynkowana powierzchnią. Sąsiednie rzuty z kielni powinny zazębiać się między 
sobą, dopuszczalne są niewielkie prześwity podłoża. Tynki surowe wyrównywane kielnią należy 

wykonywać ja wyżej 
wyrównując dodatkowo powierzchnią za pomocą kielni. Tynki ściągane pacą należy wykonywać jak wyżej 
z wyrównaniem powierzchni tynku za pomocą pacy z miękkiego drewna. Tynki pędzlowanie należy 

wykonać jak wyżej z wyrównaniem powierzchni rzadką zaprawą rozprowadzana pędzlem. Tynki zacierane 
na ostro należy 
wykonywać z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej naniesionej na wilgotne podłoże betonowe 

z wyrównaniem powierzchni pacą i zatarciem pacą. 
5.4. Wykonanie tynków dwuwarstwowych 
Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogą być stosowane na przeciętnie 

wykończonych elewacjach, innych zaprawach w przeciętnie wykończonych wnętrzach budynków: tynki 
cementowe należy stosować w przypadku wymaganej szczelności I znacznej odporności na czynniki 
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agresywne. 
Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki i narzutu, rodzaj obrzutki należy uzależnić do 

rodzaju podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (kat. H) lub na gładko (kat. 
I I I )  
Obrzutkę na powierzchniach cementowych, i betonowych należ wykonać z zaprawy cementowej i o 

konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna 
wynosić 3-4 cm. Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed 
jej stwardnieniem. Podczas wyrównania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwana stale w 

jednym kierunku. Na narzut powinien być stosowane następujące zaprawy:  
cementowo-wapienne; 
do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1 :2:10 

do tynków zewnętrznych 1: 1.5:10. 
do tynków narażonych na zawilgocenie 1 :0,3:4 b/ 
cementowe: 

do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1 :4 
do tynków narażonych na zawilgocenie 1:3 

Zapraw zaprawa powinna mieć konsystencje odpowiadającą 7-10 cm. a przy podłoży z nienasiąkliwego 
kamienia łamanego 4-7 cm. zanurzenia stożka pomiarowego. Narzut można wykonywać bez pasów i 
listew. ściągając go pacą. a następnie zacierając packą drewnianą. Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 

mm. 
5.5. Wykonanie tynków trójwarstwowych 
Tynki trój warstwo we składające się z obrzutki, narzut i gładzi stosowane ś na dobrze 

wykończonych elewacjach i wnękach przy czym na narzut i gładź tynków zewnętrznych należy stosować 
zaprawę cementowo-wapienną. Narzut tynków wewnętrznych należy Wykonywać według pasów lub listew 
kierunkowych. W odróżnieniu od tynków pospolitych trójwarstwowych tynki o szczególnie starannym 

pionowaniu i poziomowaniu i zacieraniu są  tynkami doborowymi (kat.IV) a jeżeli ponadto gładź jest 
zacierana packą obłożoną filcem - tynkami doborowymi filcowanymi (kat. Wf). 
Obrzutkę we wszystkich przypadkach wykonać wg p. 5.4. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania 
gładzi powinna mieć konsystencje odpowiadająca 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Należy 

stosować zaprawy : 
 cementowo-wapienne: 

w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1: 1:4. w tynkach narażonych na zawilgocenie o 
stosunku 1:1:2, 
Gładź tynków zewnętrznych należy wykonać z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 1: 1:2 

Do wykonania gładzi tynków trójwarstwowych pospolitych (kat. I I I )  należy stosować do zaprawy drobny 
piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie gładka packą. 
5.6. Tynki z gipsu tynkarskiego 

Do wykonywania rynków gipsowych stosować jedynie gotowe zestawy tynkarskie 
Tynki z gipsu tynkarskiego mogą być stosowane w pomieszczeniach w których wilgotność względna 
powietrza nie przekracza 60%.  

W pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza jest okresowo większa niż 60% (kuchnia 
, łazienki), warunkiem stosowania tynków gipsowych jest zapewnienie prawidłowej wentylacji oraz 
zabezpieczenie rynków narażonych na bezpośrednie działanie wody przed wsiąkaniem jej w tynk, np. 

powłokami z tworzyw sztucznych, lamperiami olejnymi  i wykładzinami z płytek szkliwionych. 
Wymagania odnośnie podłoża jak dla tynków tradycyjnych. 
Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynków należy ściśle przestrzegać rygorów 

technologicznych przedstawionych przez producenta. 
5.7.  Wyprawy tynkarskie elewacyjne z gotowych  mieszanek tynkarskich na styropianie 
Podkład tynkarski  jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez 

rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub 
wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 
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godzin.  może służyć jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji gdy np. w 
skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie tynków .W celu 

uzyskania równej, pionowej krawędzi narożnika, należy posłużyć się deska, prowadzą równą, 
niezwichrowaną deskę należy wypionować przy pomocy poziomnicy i przybić z jednej strony narożnika, 
wzdłuż jego krawędzi. 

Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej  należy obficie zwilżyć ścianę wodą. Zaprawę narzuca się kielnią i 
wstępnie wyrównuje pacę stalową Po lekkim przeschnięciu zaprawy należy ją ponownie zwilżyć wodą i 
zatrzeć pacą drewnianą lub styropianową wzdłuż deski prowadzącej. Gdy zaprawa zwiąże deskę 

prowadzą należy oderwać i przybić z drugiej strony narożnika, narzucając i wyrównując zaprawę w 
analogiczny sposób. Po związaniu zaprawy i usunięciu deski, naprawiany narożnik będzie miał idealny 
kształt. Warstwa zbrojona, stanowiąca podłoże pod tynk szlachetny, powinna być idealnie równa. Wszelkie 

nierówności i ślady po pacy należy zeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. 
Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego należy wykonać uszczelnienia dylatacji i innych połączeń. W 
szczelinę pomiędzy ociepleniem a ościeżnica. drzwiową należy wprowadzić sznur dylatacyjny z pianki 

PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego należy uszczelnić styk masą trwale plastyczną. Ten 
sposób uszczelnienia skompensuje ruchy ościeżnicy drzwiowej oraz nie dopuści wody opadowej pod 

układ dociepleniowy. 
Styki pomiędzy ociepleniem a przebijającymi się przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, należy 
uszczelnić silikonem budowlanym. Każdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami budynku 

powinien być wykonany w sposób elastyczny i szczelny. Do wypełnienia szczeliny dylatacyjnej pomiędzy 
ościeżnicy okienną a dociepleniem również używa się sznura z pianki PUR. Izolację styku, chroniącą przed 
wodą opadową należy wykonać z masy trwale plastycznej. Silikonem budowlanym należy tez 

uszczelnić styk styropianu z obróbką blacharską podokiennika. 
Nakładanie tynków szlachetnych 
Materiał należy naciągnąć na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy 

pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku zaciągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości 
zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi (zależnie od oczekiwanego 
rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami okrężnymi. 

Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw 
tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od temperatury 
powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. Aby uniknąć powstawania widocznych 

cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą produkcji. 
6. ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH 
6.1.        Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. 
Podłoże powinno być przygotowanie zgodnie z p. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się w dłuższym 

czasie od jego wykonania, należy podłoże przed odbiorem oczyścić i zmyć woda 
 
6.2        Odbiór tynków wykonywanych ręcznie i mechanicznie 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwusieczne powinny być 
zgodne z dokumentacja techniczną Dopuszczalne odchyłki powierzchni i krawędzi oraz przecinających 
się płaszczyzn  tynków zwykłych wewnętrznych podano w tablicy 1. 

 
Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki dla tynków zwykłych wewnętrznych 

Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni tynku 
od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi 
do linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenia 
przecinających się 
płaszczyzn od kata 

przewidzianego w 
dokumentacji 

Pionowego Poziomego 

I Nie podlegają sprawdzeniu 
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II Nie większe niż 4 

mm na długości 
kontrolnej 2m 

Nie większe niż 3 

mm na Im 

Nie większe niż 4 na 

1m i ogółem nie 
więcej niż 1 0 mm na 
całej między 

przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki ito.) 

Nie większe niż 4 

mm na 1 m 

 Nie większe niz 3 Nie większe niż 2 mm Nie większe niż 3  
 mm na 1 m i ogółem nie mm na 1 m i ogółem  
  więcej niż 4 m w nie  
III i w liczbie nie pomieszczeniach do więcej niż 6 mm na Nie większe niż 

 większej niż 3 na 3.5 wysokości oraz całej powierzchni 3 mm na 1m 
 calej długości laty nie więcej niż 6 mm miedzy  
 kontrolnej 2 m w pomieszczeniach przegrodami  
  3.5 m pionowymi (ściany.  
   belki itp "i  
  wysokości   

  Nie większe niż 1 .5 Nie większe niż 2  
 Nie większe niż 2 mm na 1m i ogółem mm na 1m i ogółem  
IV IVf 
IVw 

mm i w liczbie nie 
większej niż 2m 

nie więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 

nie więcej niż 3 mm 
na calej powierzchni 

Nie większe niż 2 
mm na 1 m 

całej długości laty wysokości oraz miedzy przegrodami  
 kontrolnej 2 m nie więcej niż. 4mm w pionowymi (ściany.  
  pomieszczeniach belki itp.)  
  powyżej 3.5m   

 

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii 
1 l-lV nie powinny być większe niż: 
a/ na całej wysokości kondygnacji -10 mm 

b/ na całej wysokości budynku - 30 mm 
Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mieć na całej powierzchni barwie o 
jednakowym natężeniu, bez smug i plam. 

Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku w skutek obecności w zaprawie nie zgaszonych cząstek 
wapna (często gliny) są: 
a/dla tynków pocienionych. pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne 

b/ dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro -dopuszczalne w liczbie 5 sztuk 
na 10 m" tynku. 
Pęknięcia na powierzchni tynków: 

a/   dla tynków pocienionych. pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne 
b/dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro -dopuszczalne włoskowate rysy 
skurczowe 

Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady: 
a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni itp. 

b/ trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
c/ odstawanie, odparzenia i pęcznienia wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża 

Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub bloków betonowych powinna wynosić: 
a/ dla tynków wapiennych - 0,01 Mpa 
b/ dla tynków cementowo-wapiennych, 

gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych            - 0,025 Mpa 
c/ dla tynków gipsowych  - 0,04   Mpa. 
d/ dla tynków cementowych -  0,05 Mpa 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 ..Wymagania ogólne" . 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuje: 

- roboty przygotowawcze 

- zakup i dostawą materiałów 
- wykonanie tynku 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy 

Literatura i normy związane. 
 
10.2. Inne dokumenty 

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania Instrukcje producentów. 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA SST.  
STOLARKA 

                 
1. Wstęp 
 Przedmiot SST. 

     Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót stolarki/ślusarki/ okiennej i drzwiowej oraz dostawa i montaż parapetów podokiennych 
wewnętrznych z konglomeratu podczas realizacji inwestycji. 

 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

  Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1 . 

      1.4. Określenia podstawowe 
            Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową , SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
 Skrzydła drzwiowe pełne profilowane fabrycznie wykończone .Skrzydło ma być wyposażone w 

zamek z wkładką patentową , klamkę z szyldem,  zawiasy oraz nakładki na zawiasy drzwi, 
wstawki aluminium, ościeżnica regulowana i stała . Zamontować skrzydła zgodnie z wykazem 
stolarki zawartym w PT. 

Drzwi  zewnętrzne aluminiowe z profili ciepłych , oszklone z samozamykaczem , wyposażone w 2 
zamki patentowe. Drzwi wewnętrzne aluminiowe na profilach zimnych szyby bezpieczne min. P2 
bądź o zwiększonej odporności na uderzenia. 

Okna,  - wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami. 
Okna PCV. Okna rozwierano –uchylne. Współczynnik szklenia szkłem zespolonym UK= 0,5 
W/(m2xK).Profile sześciokomorowe. Szyba zespolona bezbarwna float. Okucia standardowe 

obwiedniowe wg dostawcy stolarki.  
Parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego gr. 3,0cm  

      2.1. Kształtowniki PCV. 
             Do produkcji stolarki okiennej powinny być użyte kształtowniki z wysokoudarowego PCV 
bezołowiowego pięcio lub sześciokomorowego. 

       Drewno. 
             Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz  półfabrykaty tarte 
odpowiadające normom państwowym. 

             Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej  powinna zawierać się w 
granicach 10-16%. 
              Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe 

niż podano poniżej. 
           Różnice wymiarów w mm okien drzwi 
Wymiary zewn ościeżnicy do m                                 5                5 

Powyżej 1 m                                                                 5                5 
Różnica długości przeciwległych elementów do 1 m  1                1 
Ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1m               2                2 

Skrzydło we wrębie  szerokość do 1 m                        1 
Powyżej 1 m                                                                    2 
Wysokość pow.1 m                                                       2 

Różnica długości przekątnych do 1 m                          2 
Przekątnych skrzydeł we wrębie 1do 2 m                   3                3 
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Powyżej 2 m                                                                3                3 
Przekroje szerokość do 50 mm                                    1 

Powyżej 50 mm                                                            2 
Elementów grubość do 40  mm                                    -                1 
Powyżej 40 mm                                                            -                2 

Grubość skrzydła                                                          -                1 
    2.2. Okucia budowlane. 
           2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe. 
           2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 
norm wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 

budowlanej wyposażone w okucia , na które nie została ustanowiona norma. 
           2.2.3. okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, 

chromianową przeciwrdzewną.                                                              
 Szkło. 
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane  
Pakiet szklany o wsp. k= 0,5 W/m2K 
Do wszystkich drzwi wewnętrznych stosować szkło bezpieczne min. klasy P2 bądź o zwiększonej  

odporności na uderzenia. 
Kity i silikony 
Do uszczelniania szyb należy stosować kit trwały plastyczny lub masy silikonowe 

2.3.  Środki do impregnowania wyrobów stolarskich. 
             2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy 
impregnować: 

                       - elementy drzwi 
                       - powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic 
             2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania 

środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p.2.2.6. 
             2.3.3. środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników 
szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 

             2.3.4. środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych 
elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych – nie 

należy stosować do zabezpieczania 
powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 

 2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich drewnianych. 
2.4.1 Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub 

syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania. 
2.4.2 Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka 

użytego do gruntowania. 
Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej. 

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 

- do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych 
szybkoschnących. 
- do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe oraz farby ftalowe ogólnego stosowania 

lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania. 
Składowanie elementów 

Wszystkie elementy należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone , poziome i równe  
Wyroby należy składać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 

czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
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2.5.Ślusarka aluminiowa  
Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zgodnie z podanym poniżej opisem. 

• profil  - ALU/ciepły 

• kolor – zgodnie z punktem kolorystyka bądź po konsultacji z Inwestorem 

• rodzaj przeszklenia :  szyby niskoemisyjne, szkło bezpieczne  

• drzwi o współczynniku Umax=1,5W/m2*K 

• zawiasy :  standardowe 

• dwie wkładki patentowe, szyld, antaba 

• samozamykacz  

2.6 Drzwi wewnętrzne  
Drzwi wewnętrzne projektuje się, jako drewniane pełne wraz z ościeżnicą zgodnie z 
proponowanym niżej opisem. 
- fornirowane naturalną okleiną wenge 

- Ramiak sosnowy, obłożony dwiema płytami HDF, 
- wypełnienie płyta wiórowa otworowana  
- ościeżnica regulowana, a gdzie się nie da ościeżnica stała   

-trzy zawiasy czopowe regulowane  
-zamek wpuszczany na wkładkę patentową  oraz do blokady łazienkowej 
-bulaj ФC320 z szybą gr. 4mm, stal nierdzewna 

- klamka nikiel  
-  wszystkie drzwi do pomieszczeń sanitarnych należy wyposażyć w tuleje wywiewne bądź 
kratki transferowe o wymaganej powierzchni minimum A=0,022m2 

-drzwi z paskami pionowymi ze stali nierdzewnej bądź aluminium 
-poszczególne drzwi podane w zestawieniu wyposażyć w samozamykacze górne 

UWAGA: w skrzydłach których przewidziano samozamykacze należy stosować w ramie skrzydła 
systemowe wzmocnienia 
Uwaga: Dopuszcza się zastosowanie innego wzoru i modelu niż proponowany  

pod warunkiem zachowania nie gorszego standardu wyposażenia i wykończenia stolarki 
2.7 Okna PVC 

• profil   - PCV 5 lub 6 - komorowy  

• rodzaj przeszklenia :  szyby bezpieczne niskoemisyjne o współczynniku U=0,5W/m2*K 

lub niższym  

• okna o współczynniku Umax=1,1W/m2*K  lub 0,9 W/m2K 

• okna wyposażone w system uszczelnienia zewnętrznego (AD) 

• stalowe wzmocnienia(stal ocynkowana) o grubości 1,5mm w skrzydłach i ościeżnicy 

• klasa izolacyjności akustycznej Rw=32-35dB 

• okna szczelne na przenikanie wody 

• nawiewniki higrosterowane 

• zawiasy :  standardowe 

• okucia obwiedniowe  

• poszczególne górne kwatery uchylne wyposażyć w urządzenie  

umożliwiające uchylenie skrzydeł poziomu podłogi cięgna i siłowniki elektryczne 
Wygląd, wymiary i szczegółowe dane podano w zestawieniu stolarki okiennej. 

Montaż według instrukcji producenta. 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 
sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny 

spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 
poz. 881) 

2 Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez  Inżyniera. 
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3 Transport. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do 
Wyrobów przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanego przez Inżyniera, oraz 

zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób składowania wg. 
Punktu 2.8. 
 

5. Wykonanie robót. 
Zalecenia ogólne: 
-Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania 

tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 
-Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest 

zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. 
-Równocześnie ze wznoszeniem murów może być osadzona stolarka budowlana jedynie w ścianach 
działowych o grubości poniżej 25 cm. 

-Stolarkę należy zamontować w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 
-Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom należyte działanie zgodne z ich 
przeznaczeniem. 

-Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić rzeczywiste wymiary przygotowanych 
otworów. 
 

5.1. Przygotowanie ościeży. 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 

powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Skrzydła  drzwiowe, ościeżnice powinny mieć  usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. 
pęknięcia, wyrwy wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).  

 
5.2. Osadzanie  i uszczelnianie stolarki 
W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę 
na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania 
skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  

Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 
-na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w 
odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 

-maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 
-dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstawaniu 
odkształceń podczas zamykania, 

-na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwaleplastycznym (nie stosować olkitu ponieważ wchodzi w 
reakcję z PCV), a szczelinę przykryć listwą. 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 
3 mm. 

-Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
-2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
-3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

-4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
-W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające ułatwiające 
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prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 
1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna 

przekracza jego wysokość. 
-Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem 

ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla 
zdrowia ludzi. 
-Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

-Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
-Podokienniki wewnętrzne o małym wysięgu osadza się w ten sposób, że najpierw wykuwa się w 
ościeżnicach niewielkie bruzdy, następnie wyrównuje się zaprawą mur podokienny, dając mu mały 

spadek do środka pomieszczenia i na tak wykonanym podłożu układa się podokienniki na zaprawie 
cementowej. Przy podokiennikach o większym wysięgu należy uprzednio osadzić w murze na zaprawie 
cementowej wsporniki stalowe. 

 
5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej 
* Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć 
przed korozją biologiczną od strony muru. 
* Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 

świadectwem ITB. 
* Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie;  
 

Miejsca luzów 
 

Wartość luzu i odchyłek 
 okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 
Między skrzydłami a ościeżnicą 
 

-l 
 

-l 
 

5.3. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez 

widocznych poprawek, śladów pędzla, rys, odprysków.                                                                   Wykonane 
powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla 
zdrowia. 

Stolarka okienna z PCV montaż wg. Instrukcji producenta 
 
5.4. Osadzanie stolarki okiennej 
* W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy 
kotwiące osadzić w ościeżach. 
* Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym lub pianką montażową poliuretanową, 

a szczelinę przykryć listwą. 
* Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno 

być mniejsze od l mm na l m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie 
powinny być większe od: 
* 2 mm przy długości przekątnej do l m, 

* 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
* 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
* Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 

ościeżom a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem 
ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla 
zdrowia ludzi. 

* Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
* Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
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6.  Kontrola jakości. 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować:  
     - sprawdzenie zgodności wymiarów, 

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi. 

-   
7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest:  szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic oraz 1m2 wbudowanej 

kompletnie  ślusarki aluminiowej i stolarki PCV. 
 

8.  Odbiór robót. 
Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających Odbiór obejmuje wszystkie 
materiały podane w punkcie 2 

 
9.  Podstawa płatności. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach 

 podanych w punkcie 7. 
obejmuje: 
- dostarczenie gotowej stolarki, 

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
- dopasowanie i wyregulowanie 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10. Przepisy związane 
Literatura i normy związane. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST.  
OKŁADZINY ŚCIENNE Z PŁYTEK 

1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z wykonaniem okładzin ceramicznych podczas realizacji inwestycji. 
1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogólne. 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

-wykonaniem okładzin ściennych z płytek ceramicznych glazurowanych 
- wykonaniem okładzin z kamienia elewacyjnego 
Kolorystyka zgodnie z PT. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
-płytki ceramiczne ścienne glazurowane wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

Wymagania: 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 
Grupy B – płytki formowane metodą prasowania na sucho, szkliwione, odporne na plamienie np. krwią, 
działanie środków chemicznych wg testu na plamienie PN-EN 122 – klasy 1 

-zaprawa klejowa 
-zaprawa fugowa 
 

Płytki nieszkliwione klinkierowe  
Gatunek I 

Kolor – zgodnie z PT pkt. Kolorystyka 
Nasiąkliwość wodna  <6 % 
Wytrzymałość na zginanie  - 39,15 N/mm2 

Siła łamiąca  - 3739,95 N 
Odporność na szok termiczny - Odporne 
Odporność na ścieranie wgłębne - 145,0 mm3 

Promieniotwórczość naturalna - f1-0,62, f2-41,74 Bq/kg 
Dynamiczny współczynnik poślizgu. 
(tarcia dynamicznego) 

Powierzchnia sucha  -średnio 0,76 
Powierzchnia mokra - średnio 0,77 
Mrozoodporność  - Odporne 

Odporność chemiczna 
Środki domowego użytku - klasa UA 
Kwas solny 3 % -  klasa ULA 

Kwas cytrynowy  - klasa ULA 
Wodorotlenek potasu 3% - klasa ULC 
Kwas solny 18%  - klasa UHB 

Kształt, wymiary, odchyłki PN-EN-14411:2005  - Z wyłączeniem krzywizny środka powierzchni  
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Zaleca się stosować płytki glazurowane w jasnych kolorach dobranych do siebie według wybranej serii.  
W każdych łazienkach stosować minimum dwa kolory z danej serii. Naroża płytek szlifowane pod kątem 

45º. 
 
Kamień elewacyjny 

- wymiary 38,5x10x2cm 
 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 

sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać 
warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881 z późn. 
zmianami) 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np.: urządzenia do przycinania płytek, 
narzędzia ręczne takie, jak wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomica. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności oraz wpływami atmosferycznym. 
Elementy powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi 

producenta, w sposób zapewniający zabezpieczenie ich przed nadmierną wilgocią. Składowanie na 

budowie powinno trwać jak najkrócej i w warunkach jak najbardziej zbliżonych do użytkowych. Każda 
powierzchnia magazynowa powinna być zabezpieczona przed deszczem i wilgocią , kartony należy 
układać na czystym i suchym podłożu. Kartonów nie wolno toczyć, przesuwać, rzucać ani opierać na 

krawędziach. Pod żadnym pozorem nie wolno kartonów z płytkami używać jako podestów, platform lub 
zastępstwie drabiny. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
-okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 

równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 
wytrzymałego podłoża. 

-podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
-do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów 

budynku. 
-bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

-elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed 
przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 
-temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 

-dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 
większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości 
łaty dwumetrowej. 

-powierzchnie podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe płaszczyzny. Ewentualne 
uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu odpowiedniej dla danego podłoża 
zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wykładziny. 

-przed przystąpieniem do okładania powierzchni ścian należy także sprawdzić jakość podłoża pod 
względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury 
i uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały 

wymiar większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w jednej 
linii lub w równych odstępach ) ze spoinami podłogowymi.   
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Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w 
jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10 – 30 minut. Po 

rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytką nie 
może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu. 
Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. 

Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono płytki, najwcześniej 
po 24 godzinach. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne 
czyszczenie powierzchni należy wykonać używając wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z 

gąbką. W końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie 
wolno czyścić glazury na sucho. 
 

6.  Kontrola jakości robót 

• Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST. 

 
6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
-sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
-próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

-wymiarów i kształtu płytek 
-liczby szczerb i pęknięć, 

-odporności na uderzenia, 
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 

zewnętrznej).      
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej okładziny. 
8. Odbiór robót 
Sprawdzeniu podlega jakość wykonania robót wyżej wymienionych.  

W wyniku odbioru należy: 
-sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
-dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z ST i PB. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 w  ST Wymagania ogólne. 

Cena obejmuje: 
Zapewnienie niezbędnych czynników tj.: 
-wykonanie  wszystkich ww. czynności 

-zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony 
  środowiska uporządkowanie terenu budowy, wywiezienia i utylizacja materiałów 
 
10. Przepisy związane 
Literatura i normy związane. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE  SST. 
ROBOTY MALARSKIE 

 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z wykonaniem wewnętrznych robót malarskich podczas realizacji inwestycji. 

1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
robót malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych. 

Ściany i sufity z farb latexowych kolorowych zmywalnych , odpornych na zabrudzenia i szorowanie. 
Lamperie wykonać z farb strukturalnych w technologii natrysku oraz miejscami z farb olejnych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
2.1. Farby budowlane latexowe kolorowe gotowe  
Półmatowa farba lateksowa odporna na szorowanie. 

Do wykonywania gładkich, półmatowych, wysokoobciążalnych odpornych na szorowanie, zachowujących 
strukturę podłoży powłok wewnętrznych. Szczególnie przydatna do malowania podłoży poddawanych 
wysokim obciążeniom np. w szkołach, szpitalach, przedszkolach, budynkach użyteczności publicznej, 

biurach, hotelach, restauracjach, ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych itp. i wszędzie tam gdzie 
wymagana jest wysoka odporność i podatność wielokrotnego zmywania.  

Własności: 
- wodorozcieńczalna, 
- o neutralnym zapachu, 

- odporna na szorowanie, 
- o wysokim stopniu bieli, 
- dyfuzyjna dla pary wodnej, 

- o wysokich zdolnościach do oczyszczania, 
- odporna na wodorozcieńczalne środki dezynfekcyjne i detergenty, 
- łatwa w obróbce, 

- odporna na alkalia. 
Zużycie: Około 120-150 ml/m2 na jedną warstwę. 
Barwa: Biała naturalna oraz kilka tysięcy kolorów dostępnych w programie barwienia  

Zastosowanie:  
Do wykonywania gładkich, niewrażliwych na uszkodzenia, odpornych na szorowanie na mokro i 
zachowujących strukturę podłoży powłok wewnętrznych o jedwabiście matowej powierzchni. Ze względu 

na dużą odporność uzyskanej powłoki i jej znakomitą podatność na czyszczenie farba szczególnie dobrze 
nadaje się do stosowania na powierzchniach znajdujących się w miejscach mocno obciążonych np.: w 
szkołach, szpitalach, przedszkolach, budynkach użyteczności publicznej, biurach, hotelach, restauracjach, 

na korytarzach, klatkach schodowych itp., i wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka odporność i 
podatność do wielokrotnego zmywania. Farba 7 doskonale nadaje się również do malowania tapet 
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papierowych tapet wytłaczanych oraz tapet z włókna szklanego Podkreśla i eksponuje ich strukturę po-
przez lekki stopień połysku powłoki. 

Własności wg normy: N EN 13 300:  
• Odporność na szorowanie na mokro:  Klasa 2 (5 ~ 20 μm)  
• Zdolność krycia (wsp. Kontra stu): Klasa 2 przy wydajności2  m/l tj. ok. 150 ml/m 

• Stopień połysku (połysk zwierciadlany):  półmat (10 ~ 60 ) 
• Największy rozmiar ziarna (granulacja)  Drobna (<100 μm) 
Farbę można barwić przy użyciu barwników. Całość samodzielnie zabarwione-go materiału należy przed 

użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych. Przy zakupie min. 100 
litrów w jednym odcieniu, na specjalne zamówienie, możliwa jest dostawa materiału zabarwionego 
fabrycznie. Farba nadaje się do maszynowego barwienia. Czyste, intensywne kolory np. żółty, 

pomarańczowy, czerwony itd. nie zawsze są w pełni kryjące. Dlatego przy wyborze takich kolorów zaleca 
się kolorystyczne przygotowanie podłoża poprzez przemalowanie go zbliżonym kryjącym pastelowym 
kolorem na bazie białej 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną PZH. 

Farby powinny być pakowane w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i 
przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
 

2.2. Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi lateksowymi: 
-powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
-na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

-mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3 – 5 %. 
 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 
sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać 
warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881 z późn. 

zmianami) 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Farby powinny być przewożone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyżej +50C. 
 
5. Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 

malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 
poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 

przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i trzykrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
-całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 

-całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
-całkowitym ułożeniu posadzek, 
-usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
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5.1. Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 

wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 
8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

Gładzie :Gładź zacierana jest packą na gładko. Na przejściach przewodów instalacyjnych przez tynk 
montowane są rozety maskujące. Stanowisko robocze po wykonaniu robót należy oczyścić z resztek 
zaprawy i wywieść gruz. Rozebrać i oczyścić rusztowania. Zlikwidować zabezpieczenia. 

5.2. Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbami akrylowymi do gruntowania stosować farbę akrylową tego samego rodzaju z 
jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 

Powłoki powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 

Pomieszczenie po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 
54. Wykonanie powłok malarskich z farby silikatowej  
Przygotowanie produktu: Materiał sprawdzić przed zastosowaniem czy odpowiada zamówionemu 

kolorowi. Znajdującą się w pojemniku farbę dokładnie wymieszać. Farby nie rozcieńczać za wyjątkiem 
przypadku gruntowania podłoża farbą. Aby uniknąć różnic w odcieniu barw należy na jedną powierzchnię 
nakładać farby z tej samej szarży produkcyjnej. 

Sposób stosowania: Przygotowaną farbę nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Prace 
malarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni należy prowadzić w sposób ciągły, aby uniknąć 
nierównomierności barwy. Każda nowa porcja farby musi łączyć się z jeszcze świeżą farbą naniesioną 

poprzednio. Nie prowadzić prac podczas silnego wiatru i przy bezpośrednim nasłonecznieniu elewacji, 
bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników 

atmosferycznych. W temperaturze +20°C i wzgl. pędnej wilgotności powietrza ok. 60% warstwa farby jest 
powierzchniowo sucha po 2-3 godzinach. Po 12 godzinach nadaje się do powtórnego malowania. W 
niższych temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza np. w okresie jesiennym czas ten ulega 

wydłużeniu. Opadające mgły przy niedostatecznie wyschniętej powłoce działają jak padająca mżawka i 
mogą powodować zacieki i przebarwienia. 
Kolorystykę malowanych pomieszczeń uzgadniać z Inwestorem. 
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

-sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
-sprawdzenie wsiąkliwości, 
-sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

-sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Spraw-
dzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku 

kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
6.2. Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

-dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
-dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 



 129

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
-sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

-dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 

którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej malatury. 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie 
od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
8.2. Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 

pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6  Wymagania ogólne. 
Cena obejmuje: 

Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj. 
-wykonanie ww. czynności 
-zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska 

-uporządkowania placu budowy 
 
10. Przepisy związane 
Literatura i normy związane. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST.  
BALUSTRADY  

1. Wstęp  
1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych podczas 

realizacji inwestycji  są wymagania dotyczące następujących robót:  

• wykonania i montażu balustrad na pochylnie dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej. Wypełnienie plexiglass lite kolorowe gr. 12mm 

• wykonania i montażu pochwytów na pochylni ze stali nierdzewnej szczotkowanej  

Powierzchnia: Mat 

Poręcze: Profil okrągły fi40/2 - stal nierdzewna konstrukcję poręczy kończy talerzyk 70/70 
przysłonięty maskownicą.  
Słupki: Profil okrągły fi40/4 - stal nierdzewna Profile słupków zakończone talerzykiem 70/70, z 

blachy nierdzewnej, grubość 5 mm, montowany na kotwy i chemię budowlaną. Całość przysłania 
maskownica. 
Pochwyty mocowane do ścian przy zachowaniu minimalnej odległości od ściany 5cm. 

 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w Przedmiocie specyfikacji.  
Zakres robót objętych specyfikacją.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór 

robót określonych w Przedmiocie specyfikacji.  
 

1.3 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi 
w części dotyczącej założeń ogólnych specyfikacji. Wymagania ogólne dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, 
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.  
2. Materiały  
Wszystkie użyte we wnętrzach podstawowe materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności.  

 
2.1. Stal nierdzewna  
Jakość stali nie gorsza niż AISI 304 L (OH18N10).  

Będzie on stosowany w postaci ślusarki ze stali nierdzewnej jak barierki i balustrady, o grubościach od 2 
do 12 mm.  
Wszystkie krawędzie będą zaokrąglone ( r = 0,5 mm), śruby mocujące będą ze stali nierdzewnej; zaoblone 

w przypadku śrub umieszczonych w licu stali, zaokrąglone w kątach do d=1mm w przypadku śrub 
wystających.  

Spawy będą ciągłe, starannie spiłowane i wypolerowane, aż do osiągnięcia powierzchni doskonale 
gładkiej.  
Dopuszcza się zgrzewanie elementów (zamiast spawu) pod warunkiem, że miejsca złącz nie są widoczne.  

W każdej sytuacji elementy wykonane ze stali nierdzewnej będą odizolowane od innych metali 
podkładkami z neoprenu.  
Elementy będą dostarczone na budowę w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem i 

zabrudzeniem. Osłony zostaną zdjęte dopiero po zakończeniu budowy. W przypadku zniszczenia 
opakowań przy montażu lub ich rozerwania, zostaną one natychmiast naprawione. 
 

2.2. Materiały pomocnicze  
Gwoździe, wkręty i podkładki  
Wkręty z łbem kulistym, płaskim, lub walcowanym do mocowania okładzin z metalu i materiałów 
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drewnopochodnych ze stali konstrukcyjnej, mosiądzu lub stopu aluminiowego. Wkręty stalowe powinny 
być ocynkowane, niklowane lub mosiądzowane, albo w inny skuteczny sposób zabezpieczone przed 

korozją. Podkładki do wkrętów powinny być zabezpieczone przed korozją.  
Uwaga! do mocowania blachy i profilów ze stali nierdzewnej należy stosować kołki i wkręty ze stali 
nierdzewnej i izolować przekładkami od elementów ze stali węglowej.  

 
3. Sprzęt  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

Do obróbki elementów ze stali nierdzewnej należy używać narzędzi ze stali nierdzewnej. 
 
 4. Transport  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności.  

 
5. Wykonanie robót  
Balustrady powinny spełniać wymogi BHP i mieć zgodną z przepisami wysokość. Poręcz balustrad 
powinna przenosić siłę poziomą 500N/m.  
Montaż balustrad powinien nastąpić po wykonaniu robót wykończeniowych ścian i podłóg.  

Wszystkie krawędzie będą zaokrąglone ( r = 0,5 mm), śruby mocujące będą ze stali nierdzewnej; zaoblone 
w przypadku śrub umieszczonych w licu stali, zaokrąglone w kątach do d=1 mm w przypadku śrub 
wystających.  

Spawy będą ciągłe, starannie spiłowane i wypolerowane, aż do osiągnięcia powierzchni doskonale 
gładkiej.  
Dopuszcza się zgrzewanie elementów (zamiast spawu) pod warunkiem, że miejsca złącz nie są widoczne.  

W każdej sytuacji elementy wykonane ze stali nierdzewnej będą odizolowane od innych metali 
podkładkami z neoprenu.  
Szyby należy mocować pomiędzy dwie warstwy blachy ze stali nierdzewnej i przekładki elastyczne 

zgodnie z wymaganiem producenta szkła.  
Elementy będą dostarczone na budowę w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Osłony zostaną zdjęte dopiero po zakończeniu budowy. W przypadku zniszczenia 

opakowań przy montażu lub ich rozerwania, zostaną one natychmiast naprawione.  
Na styku z posadzką należy zamocować rozety osłaniające.  

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie mocowania balustrad i powinna wynosić co najmniej 
+10°C, wilgotność 40-60 %.  
Dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej balustrady nie większe niż 2 mm na 

długości łaty dwumetrowej. 
 
 6. Kontrola jakości  
Przy odbiorze balustrad należy przeprowadzić na budowie: sprawdzenie zgodności materiałów z 
zamówieniem.  
próby doraźnej przez oględziny i mierzenie wymiarów i kształtu oraz wyglądu powierzchni.  

 
7. Odbiór robót  
Podstawę do odbioru robót okładzinowych powinny stanowić następujące dokumenty:  

a) dokumentacja techniczna,  
b) dziennik budowy,  
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  

d) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  
e) e) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  
f) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  

Badanie materiału balustrad należy przeprowadzić bezpośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości i 
zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzić dobór kolorystyczny, brak rys lub 
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odprysków.  
Badanie gotowej balustrady powinno polegać na sprawdzeniu:  

prawidłowości umocowania balustrady do podłogi  
równości i płaskości powierzchni  
 

Dopuszczalne odchylenia krawędzi i profili balustrad płyt od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni balustrad od płaszczyzny nie większe niż 2 
mm na długości łaty dwumetrowej.  

 
8. Przepisy związane z przedmiotem specyfikacji  
Literatura i normy związane. 
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" Oświadczenie o zgodności z 
PN.  
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST.  
RUSZTOWANIA 

 
1. Wstęp 

Niniejsze Specyfikacje Techniczne dotyczą rusztowań stalowych, rurowych oraz sposobu ich 

wykonywania są zgodne z normą. 
 

 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru 
rusztowań podczas realizacji inwestycji. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.1. 
 1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu rusztowań 
rurowych niezbędnych przy wykonaniu robót murowych, konstrukcji dachowej oraz pokrycia 

dachowego, dociepelnia ścian, obróbek blacharskich, oraz wykonywaniu tynków elewacyjnych 
cienkowarstwowych. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podawane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektu, ST, normami i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały. 

Do montażu rusztowań budowlanych stalowych należy stosować rur stalowe atestowane na ścianach 

grubości co najmniej 3,2 mm czarne lub malowane , o gwarantowanych właściwościach 
mechanicznych, ze szwem według. 

Zalecane są następujące długości rur: 

� Na stojaki 1,80; 3,60 i 5,40 m, 
� Na podłużnice 3,60 i 5,40 m, 
� Na poprzecznie 1,80 lub 3,60 m 

Rury czarne powinny być zabezpieczone przed korozją lakierem asfaltowym poprzez zanurzeniem. 
Rury nieznacznie uszkodzone można stosować tylko na poręcze zabezpieczające umieszczane na 

wysokości 60 cm nad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie rur jest niedopuszczalne. 
Do łączenia rur które są do siebie prostopadłe, należy stosować złącza stalowe krzyżowe z nakrętką 
sześciokątną lub kulistą. Do łączenia rur, które nie są do siebie prostopadłe powinno się stosować 

złącza stalowe obrotowe z nakrętką sześciokątną lub kulistą. Przy współosiowym łączeniu rur stosuje 
się złącza stalowe wzdłużne z nakrętką sześciokątną lub kulistą. Do oparcia dolnych części stojaków 
powinny być stosowane podstawki oporowe złożone z płytki stalowej i przyspawanego do niej 

trzpienia.  
Na przykład drewniany, na którym opiera się konstrukcja rusztowania, należy stosować drewno 
sosnowe impregnowane ogólnego przeznaczenia klasy nie niższej niż III, o wymiarach 180 x 250 x 42 

mm – przy rusztowaniach niskich tj. do 20m. 
Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być wykonane z płyt znormalizowanych lub ze złożonych 
desek grubości 38 mm nie szerszym niż 125 mm i z listew sosnowych impregnowanych klasy II 

zbitych gwoździami budowlanymi okrągłymi, których końce powinny być podwójnie zagięte i wbite w 
drewno. Wystające końce desek, którymi płyta opiera się na powierzchniach rusztowania, nie 
powinny mieć sęków. Dopuszczalne jest wykonanie płyt z innych materiałów, lecz o wytrzymałości 

nie niższej niż drewna sosnowe. Na pomosty pionu komunikacyjnego należy stosować również płyty 
opisane wyżej. 
Na bortnice (burty) pomostowe powinny być stosowane deski sosnowe impregnowane klas III lub IV 

ogólnego przeznaczenia grubości 24 mm, szerokości co najmniej 125 mm i długości 4,40 m. 
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3. SPRZĘT     
Do ręcznego montażu rusztowań niezbędne są przyrządy ręczne tj. klucze oraz narzędzia ciesielskie. 

4. TRANSPORT 
Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów rusztowań może 
odbywać się dowolnymi środkami transportu. Pomosty, podkłady, deski krawężnikowe, drabinki, 

rury powinny być ułożone luzem według rodzaju. 
Elementy rusztowań należy przechowywać w pomieszczeniach zapewniających ochronę przed 
opadami atmosferycznymi i stykaniem z ziemią. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 Wymagania ogólne 

Montażem powinni zajmować się pracownicy przeszkoleni w tym zakresie. Montaż powinien być 

przeprowadzony z dokumentacją danego rodzaju rusztować pod nadzorem kierownika budowy i 
Inżyniera oraz niniejszą ST. 
Rusztowanie powinno być dopuszczone do użytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez 

Inżyniera oraz potwierdzeniu jego przydatności do określonych robót wpisem do dziennika budowy. 
Nośność podłożą gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż10 

MPa. Obciążenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie może być większe od wielkości obciążeń 
dopuszczalnych dla danego podłoża. 
a) w kierunku równoległym do ściany, tj. podłużnie: 2,0 m 

b) w kierunku prostopadłym do ściany, tj. poprzeczni: 1,35 m 
Stężenia rusztowań przyściennych wysokości ponad 10 m należy mocować do stojaków i 
rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający nie przesuwalność węzłów. W 

pionie należy je umieszczać w odstępach nie większych niż 6 m. 
Konstrukcje rusztowania trzeba kotwić do ściany. Siła w cięgnie kotwiącym nie może być mniejsza niż 
2,5 kN, a odległość między zakotwieniami nie powinna być większa niż 5 m. Kotwie (haki) należy 

wbijać w kołki drewniane osadzone uprzednio w ścianie na głębokości co najmniej 20 cm. 
Każde rusztowanie przyścienne powinno mieć wydzielone miejsce służące komunikacji pionowej 
pracowników zatrudnionych na rusztowaniach. 

Odległość między sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie powinna być większa niż   40 m. 
Konstrukcja wysięgników transportowych powinna zapewnić przeniesienie obciążenia pionowego 
pięciokrotnie większego niż obciążenie dopuszczalne i obciążenie poziome od naciągu liny. 

Do transportu materiałów o masie większych niż150 kg powinna być wykonana wieża wyciągowa 
jako konstrukcja samodzielna przylegająca do konstrukcji rusztowania. 

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) powinny mieć daszki ochronne 
nachylone w kierunku rusztowania pod kątem nie mniejszym niż 40° do poziomu. 
Miejsca na placu budowy, gdzie jest prowadzony montaż lub demontaż rusztowań oraz gdzie 

wykonuje się roboty na rusztowaniu, należy oznaczać za pomocą tablic ostrzegawczych 
umieszczonych w widocznych miejscach. Na rusztowaniach i wieżach wyciągowych powinny być 
wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalny obciążeniu rusztowania i pomostu wyciągu. 

 Rusztowania stojakowe z rur stalowych 
Rusztowania rurowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-M- 47900-1:1999. 
W zależności od obciążenia użytkowego pomostu roboczego rozróżnia się następujące rusztowania: 

Numer wielkości znamionowej 1 2 3 4 5 6 

Obciążenie użytkowe pomostu, 
kN/m2   

0,75 1,50 2,00 3,00 4,50 6,00 

     Podkłady pod rusztowania rurowe należy układać na przygotowanym podłożu, prostopadle do 

ściany budowli, w sposób zapewniający docisk do podłoża całą dolna płaszczyzną podkładu, przy 
czym czoło podkładu powinno być odsunięte o 5 cm od cokołu budowli. Przy sytuowaniu podkładów 
na terenie pochylonym, gdy kąt nachylenia terenu wzdłuż  rusztowania jest większy niż 6°, należy 

wykonać tarasy, których szerokość powinna wynosić co 0,8 m.  
Rozstaw stojaków w zależności od wielkości znamionowej powinien wynosić wg poniższej tablicy. 
 



 135

Nr wielkości znamionowej Rozstaw stojaków w kierunkach 

Podłużnym Max, m Poprzecznym Max, m 

1 2,50 1,00 

2 2,50 1,00 

3 2,00 1,00 

4 2,00 1,00 

5 1,50 1,00 

6 1,50 1,00 

 

Wysokość każdej kondygnacji powinna wynosić 2,0 m licząc od wierzchu pomostu do wierzchu 
pomostu następnej kondygnacji. 
Stężenia pionowe. Rusztowanie powinno być łączone stężeniami pionowymi na całej wysokości 

rusztowania. Stężenia pionowe powinny być rozmieszczane symetrycznie, przy czym liczba stężeń nie 
może być mniejsza niż 2 na każdej kondygnacji. Odległość miedzy polami stężeń (przedziałami 
stężonymi) nie może przekraczać 10 m. Stężenia pionowe poprzeczne należy mocować złączami 

krzyżowymi do podłużnic zamocowanych do stojaków. 
Stężenie poziome. Rusztowanie powinno stężać się na całej długości rusztowania w sposób 
zapewniający nie przesuwalność węzłów. Rozmieszczenie stężeń w pionie powinno być taki, aby 

odległość między nimi nie przekraczała 10 m  
Kotwienie rusztowań. Zakotwienie rusztowań należy umieszczać symetrycznie na całej powierzchni 
rusztowania, przy czym odległość między kotwiami w poziomie nie powinna przekraczać 4÷5 m, a w 

pionie 4÷6 m, tak aby na każde 16÷30 m2 rusztowania przypadało jedno zakotwienie. 
Konstrukcja rusztowań nie powinna wystawać poza najwyższą linię zakotwień więcej niż 3,0 m, 

natomiast pomost roboczy nie może być umieszczony wyżej niż 1,50 m ponad tą linią. 
Pomosty. Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być dostosowane do obciążenia, a ich szerokość 
nie może być mniejsza niż 0,9. należy je także wyposażyć w poręcze główne, pośrednie i krawężniki. 

Pomosty układane z pojedynczych bali zaleca się opierać co najmniej na trzech poprzecznicach.. 
Pomosty z płyty pomostowych znormalizowanych powinny być układane na podłużnicach lub 
poprzecznicach, jeżeli umożliwia to konstrukcja złącza wzdłużnego w podłużnicach. 

Deski i płyty należy układać tak, aby szerokość szczelin nie przekraczała 15 mm. 
Powinny być zamontowane co najmniej dwa pomosty robocze i pomost zabezpieczający ułożony 
bezpośrednio na niższej kondygnacji. 

Komunikacja. Piony komunikacyjne należy wykonać równocześnie ze wznoszeniem konstrukcji 
rusztowania wewnątrz siatki rusztowania lub, jeżeli wymagają tego warunki budowy, jako oddzielone 
segmenty konstrukcji przylegającej do zasadniczej konstrukcji rusztowania. 

Odległość pomiędzy sąsiadami pionami nie powinna przekraczać 40 m, a odległość stanowiska pracy 
najbardziej oddalonego od środka pionu komunikacyjnego 20 m. 
Wysięgniki transportowe. Wysięgnik transportowy powinien być dodatkowo zakotwiony w co 

najmniej dwóch miejscach. 
Konstrukcje rusztowań powinny być, zgodne z postanowieniami przepisów o ochronie budowli przed 
wyładowaniami atmosferycznymi, wyposażone w urządzenia piorunochronne. Napowietrzne linie 

energetyczne przebiegające w pobliżu montowanego rusztowania powinny być wyłączone spod 
napięcia na okres prac montażowych. Za strefę niebezpieczną uważa się minimalne odległości, które 

nie mogą być mniejsze niż: 
� 2,0 m – przy linii niskiego napięcia, 
� 5,0 m – przy linii wysokiego napięcia do 15 kV, 

� 10,0 m – przy linii wysokiego napięcia do 30 kV, 
� 15,0 m – przy linii wysokiego napięcia powyżej 30 kV. 

Daszki ochronne. Wysięg daszków ochronnych licząc od zewnętrznego rzędu stojaków powinien 

wynosić co najmniej 2,20 m. 
Demontaż rusztowań 
Demontaż rusztowań należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta. 
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Demontaż może nastąpić po zakończeniu robót wykonywanych z tego rusztowania oraz z konstrukcji 
pomostów roboczych wszystkich urządzeń i materiałów. 

Dopuszcza się częściowy demontaż od góry w miarę postępu robót z najwyższego pomostu. Podczas 
demontażu niedopuszczalne jest zrzucanie elementów z wysokości. Po zakończeniu demontażu 
rusztowań wszystkie elementy powinny być oczyszczone, przejrzane i posegregowane jako: 

� Nadające się do dalszego użytku, 
� Wymagania naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwałych uszkodzeń. 

6. KONTROLA JOKOSCI ROBÓT. 
Badania należy przeprowadzić każdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po 
całkowitym ukończeniu wszystkich robót montażowych. 
Sprawdzenie stanu podłoża. Wystarczające jest zaświadczenie kierownika budowy o 

przeprowadzeniu badań stanu podłoża na zgodność z PN-M-47900-2:1996 i PN-81/B-03020. 
Sprawdzenie posadowienia rusztowania. Polega na przeprowadzeniu oględzin zewnętrznych. 
Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania polega na kontroli wymiarów zewnętrznych 

rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek. 
Sprawdzenie stężeń polega na oględzinach zewnętrznych 

Sprawdzenie zakotwień polega na przeprowadzeniu próby wykrywania kotwi ściennych za 
pomocą dźwigni 1:10 z siłą 0,25÷0,30 kN, jeżeli w projekcie nie zalecano inaczej. Liczba badanych 
kotwi powinna być określona w instrukcji montażu rusztowania. 

Sprawdzenie pomostów roboczych i zabezpieczających prowadzi się na podstawie oględzin 
zewnętrznych. 
Sprawdzenie wymagań dotyczących konstrukcji polega na oględzinach zewnętrznych. 

Nośność wysięgnika należy sprawdzić przy obciążeniu próbnym 200 daN. 
Sprawdzenie urządzeń piorunochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru oporności. 
Sprawdzenie usytuowaniu i stanu linii energetycznych na zgodność z PN-M-47900-2:1996 

polega na oględzinach zewnętrznych i pomiarach. 
Odchylenie od pionu i poziomu  zewnętrznej konstrukcji rusztowania należy sprawdzić 
przyrządami pomiarowymi, zapewniającymi wymagania dokładność. 

a) Stojaki 
Przesunięci osi stojaka w stosunku do osi teoretycznych nie powinno być większe niż 10 mm. 
 Odchylenie od pionu wierzchołka stojaków rusztowania nie powinno być większe niż: 

15 mm – przy wysokości stojaków H<10 m. 
5 mm – przy wysokości stojaków H>10 m. 

Odchylenie od pionu stojaka rusztowania w poziomie poszczególnych węzłów nie powinno przekraczać 
10 mm. 

Odchylenie w rozstawie stojaków nie powinno być większe niż 10 mm. 

b) Podłużnice 
Odchylenie osi podłużnic od poziomu nie powinno przekraczać 0,001 L (max 50 mm). L – długość 

podłużnicy, 

c) Poprzecznice 
Odchylenie poszczególnych poprzecznic od poziomu nie powinna przekraczać ±20 mm. 
Odchylenie w pionowym rozmieszczeniu poprzecznic dla każdego typu rusztowania nie może być większe 

od ±20 mm. 
d) Poręcze główne i pośrednie 
Odchylenie w rozmieszczeniu poręczy nie może być większa niż ±20 mm. 

Odchylenie osi poręczy od poziomu nie powinno przekraczać 0,001 L (max 50 mm), L – długość poręczy, 
e) Drabinki rusztowań 
Przynajmniej jedna podłużnica drabiny powinna wystawać nie mniej niż 750 mm ponad poziom pomostu 

roboczego, chyba że zastosowano inne środki umożliwiające bezpieczne wchodzenie. Pochylenie 
drabinki powinno być nie mniejsze niż 65° w stosunku do poziomu pomostu. 

Ocena wyników badań. Rusztowanie uważa się za prawidłowo zamontowane, jeżeli przeszło wszystkie 

badania pomiarowe z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy usunąć usterki 
i wykonać ponownie badania. 
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Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół oraz zapisać w dzienniku budowy. 
Eksploatacja rusztowań. 
W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom: 

� Codziennie – przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 
� Co 10 dni – przez konserwatora rusztowania lub Inżyniera, 

� Doraźnie – przez komisje z udziałem Inżyniera, kierownika budowy i brygadzistę użytkującego 
rusztowanie. 

Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach 

atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniach. Wyniki przeglądu 
powinny być wpisane do dziennika budowy. Materiały potrzebne do wykonania robót nie mogą być 
gromadzone na pomoście roboczym w ilości przekraczającej dopuszczalne obciążenie użytkowe 

zmniejszone o 0,80kN/m2. 
Pomosty robocze należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów budowlanych. W okresie zimy 
pomosty należy niezwłocznie oczyszczać z lodu i śniegu. 

Podłoże, na którym jest ustawione rusztowanie, powinno być utrzymane w stanie umożliwiającym 
natychmiastowe odprowadzanie wód odpadowych. 

Za dokonanie określonych w instrukcji montażu i eksploatacji czynności jest odpowiedzialny kierownik 
budowy. 
Materiały potrzebne do wykonania robót powinny być rozłożone równomiernie na całej powierzchni 

pomostu roboczego, a ich ciężar nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia użytkowego pomostu. 
Pomosty robocze nie mogą być obciążone maszynami lub urządzeniami, które w czasie pracy wywołują 
drgania. Węże do tłuczenia zaprawy należy podwieszać do elementów konstrukcji rusztowania w sposób 

przegubowy. 
Praca na dwóch różnych poziomach w jednej linii pionowej jest dopuszczalna – jeśli na to zezwala projekt, 
pod warunkiem wykonania szczelnego daszka ochronnego oddzielającego obydwa stanowiska. 

7. Obmiar 
Oprócz czynności objętych założeniami ogólnymi zawartymi w KNR, poszczególne pozycje zawierają 
ponadto, wykaz czynności szczegółowych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju robót. 

Jednostką obmiaru wykonania rusztowania jest m2 powierzchni pionowej zarusztowanej powierzchni. 
Zastosowanie rusztowania zewnętrzne rurowe do 20 m. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

1) wyrównanie terenu  
2) montaż, usztywnienie i zamocowanie z wykonaniem otworów i obsadzeniem haków. 

3) Montaż daszków nad wejściem. 
4) Okresowe sprawdzenie sztywności rusztowań. 
5) Demontaż rusztowań i przygotowanie do przewozu. 

8. Podstawa płatności 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 
 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
10. Literatura i normy związane. 

PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowań – warunki techniczne dostawy 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST.  
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE Z KOSTKI BRUKOWEJ  

1.0 Wstęp 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem dojść i dojazdów z kostki brukowej podczas realizacji inwestycji. 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych. 

 45212200-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 

obiektów sportowych 

  45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy 
boisk sportowych 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót określonych w pkt 1.1.  

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonywaniem: 

-utwarzdeń z kostki brukowej gr. 6 i 8cm na podsypce cem-piask oraz podbudowie  
z kruszywa łamanego wraz z obrzeżami  8x30cm z wypełnieniem spoin piaskiem  . 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2.Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”  

2.2. Rodzaje materiałów 
-kostka betonowa kolorowa grub. 6 i 8cm  
-podsypka cementowo - piaskowa grub. 3cm; 

-obrzeże betonowe 8x30cm 
-ława z betonu cementowego z oporem  B15 
-podbudowa betonowa bądź z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie 

-warstwa odsączająca z piasku  
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
Tablica 1. 

  Wymagania 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

Kruszywa łamane 

 Właściwości Podbudowa 

  zasadnicza pomocnicza 



 139

1 
Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, 

% (m/m) 
od 2  

do 10 
od 2   

do 12 

2 
Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej 

niż 
5 10 

3 
Zawartość ziaren nieforemnych 

%(m/m), nie więcej niż 
35 40 

4 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 

%(m/m), nie więcej niż 
 

1 
 

1 

5 

Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 

zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-
04481, % 

od 30  
do 70 

od 30  
do 70 

6 

Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 

obrotów, nie więcej niż 

b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej 
liczby obrotów, nie więcej niż 

 
35 

 

 
30 

 
50 

 

 
35 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 3 5 

8 
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 

cyklach zamrażania, %(m/m), nie więcej niż 
 

5 
 

10 

9 
Zawartość związków siarki w przeliczeniu 

na SO3, %(m/m), nie więcej niż 
 

1 
 

1 

10 

Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS  1,00 
b) przy zagęszczeniu IS  1,03 

 
 

80 
120 

 
 

60 
- 

 

2.4. Woda 
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania podbudowy może być studzienna lub z wodociągu, bez 
specjalnych wymagań. 

2.5. Warstwa odsączająca 
Materiały użyte do wykonania warstwy odsączającej powinny spełniać następujące wymagania: 
wodoprzepuszczalność – wartość współczynnika filtracji „k” powinna być większa od 8m/dobę, 

zagęszczalność – użyte materiały powinny mieć wskaźnik różnoziarnostości U > 5 , 

szczelność, określoną zależnością: D15/d85 < 5 

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15 % ziaren warstwy odsączającej  

d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85 % ziaren gruntu podłoża 

wskaźnik piaskowy WP > 35, 

laboratoryjny wskaźnik nośności (CBR) po 4 dobach nasycania wodą Wnoś. > 15 %. 
Do wykonania warstwy odsączającej należy zastosować mieszankę kruszyw: piasek, żwir 2-31,5. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. Dopuszczalna 
tolerancja wilgotności: - 20 % + 10 % wartości wilgotności optymalnej. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia,  

a mianowicie: 

wskaźnik zagęszczenia Is > 0,97 dla chodników, 

wskaźnik zagęszczenia Is > 1,00 dla KR1, 

wtórny moduł odkształcenia E2 > 100 MPa dla KR1 i więcej z obciążenia płytą VSS, ∅ 30 cm, 

stosunek modułów E2/E1 = Io < 2,2. 

 
 
2.6. Podbudowa z kruszywa łamanego 
Materiałem do wykonania podbudów z kruszyw łamanych, stabilizowanych mechanicznie powinno być 
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kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8mm. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń 

obcych i bez domieszek gliny. Warstwę podbudowy należy wykonać w zależności od typu konstrukcji 
nawierzchni z kruszywa łamanego niesortowanego 0/63 mm o uziarnieniu ciągłym. 
Kontrolę nośności i zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytą o średnicy 30 cm.  

Wartość wtórnego modułu odkształcenia powinna wynosić dla KR2 E2>=140MPa,  
Zagęszczenie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia E2 do 
pierwotnego modułu odkształcenia E1 spełnia warunek: 

2.2
1

2 =<
E

E
  

Moduł pierwotny E1 i wtórny E2 należy wyznaczyć ze wzoru: 

E1, E2 = xD
s

p

∆
∆

4

3
 

gdzie: D średnica płyty w mm 

p∆  - różnica nacisków kPa 

s∆  - przyrost osiadań odpowiadający przyrostowi nacisków p∆  w mm 

2.7. Nawierzchnia z kostki  
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. 
Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić 
piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub 
mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego 
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 

powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznych kształtek. Do 
zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 

wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
2.8. Podsypka cementowo-piaskowa -wymagania. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu zgodna z rysunkami, w zależności od rodzaju nawierzchni. Stosunek 

cementu do piasku powinien wynosić 1:4. 
Podsypka powinna być zagęszczana i profilowana w stanie wilgotnym, przy współczynniku wodno-
cementowym 0,25-0,35. 

Wytrzymałość na ściskanie powinna wynosić co najmniej: R7=10 MPa, R28=14 MPa. 
Cement użyty na podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim marki 25. 
 
2.9. Obrzeża chodnikowe – wymagania 
Do wykonania robót należy użyć obrzeże betonowe proste o wymiarach 8x30x100cm. Klasa betonu nie 
niższa niż B25. Obrzeża powinny spełniać wymagania: 

nasiąkliwość nie większa niż 5%, 
ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości  nie większa niż 4 mm. 

Powierzchnie elementów powinny być bez rys , pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów 
powinny być równe i proste. Tekstura powierzchni powinny być jednorodne, struktura zwarta. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą: 

dla długości i szerokości ± 3 mm, 

dla grubości ± 8 mm. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu poprzez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu.  
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3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne”  
3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
-równiarek lub układarek do rozkładania kruszywa, 
- zagęszczarek spalinowych 

-walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
-walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego 
klińcem, 

-szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru kruszywa, 
-walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 
-przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST AB01 „Wymagania ogólne”  
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne”  
5.2. Odwodnienie. 
Odprowadzenie wód opadowych z opaski zaprojektowano na pobliski nieutwardzony teren od strony 

północnej. 
5.3. Roboty ziemne. 
Zagęszczenie gruntu w nasypach powinno spełniać wymagania dotyczące minimalnej wartości wskaźnika 

zagęszczenia Is: 
-górna warstwa o grubości 20 cm  -  Is = 1,00 dla dróg 
-na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni korony robót ziemnych - Is = 1,00 dla dróg 

-na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni korony robót ziemnych - Is = 0,97 dla chodników. 
Moduł odkształcenia po wykonaniu korony robót ziemnych powinien posiadać następującą 

charakterystykę na powierzchni korony robót ziemnych: 

-wtórny moduł odkształcenia E2 > 100 MPa dla KR2 z obciążenia płytą VSS, ∅ 30 cm, 
Jeżeli grunty rodzime nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem warstwy 

konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wymaganej wartości Is. Jeżeli wartości wskaźnika 
zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy 

podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości 
wskaźnika zagęszczenia. 
Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z dodatkami lub hutniczy. W przypadkach 

koniecznych należy stosować następujące dodatki: chlorek wapniowy, wapno, popioły lotne. Maksymalna 
zawartość cementu, % w stosunku do masy suchego gruntu lub kruszywa nie może przekraczać 8%. 
Uzyskanie normowych parametrów nośności na koronie robót ziemnych warunkuje podjęcie dalszych 

robót nawierzchniowych.  
 
5.4. Sposób zabudowania obrzeży chodnikowych 
Obrzeża betonowe powinny być ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm. 
Wysokość obrzeża nad nawierzchnią chodnika winna wynosić 0-5 cm, a niweleta powinna być zgodna z 
Rysunkami. Obramowania wokół drzew oraz innych urządzeń wykonać przy założeniu ustawienia górnej 

krawędzi obrzeża o 1 cm niżej od poziomu chodnika celem umożliwienia swobodnego spływu wody 
opadowej  
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6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne . 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w tablicach 1 i 2 niniejszych ST. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3. 
 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 

  Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne ilości 
badań na dziennej 

działce roboczej 

Maksymalna po- 
wierzchnia podbudowy na 

jedno badanie (m2) 

1 

2 
 
3 

Uziarnienie kruszyw 

Zawartość zanieczyszczeń obcych w 
kruszywie 
Zawartość ziaren nieforemnych w kruszywie 

 

2 

 

600 

4 
5 

6 
 
7 

Ścieralność kruszywa 
Nasiąkliwość kruszywa 

Odporność kruszywa na działanie mrozu 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

6000 
i przy każdej zmianie źródła pobierania materiałów 

6.3.2. Badania właściwości kruszywa 
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 

powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3 powinny być 
wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w 

przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inżyniera. Próbki do badań pełnych 
powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności Inżyniera. 
6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej 

leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
6.4.2. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem  

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: - 12 mm dla podbudowy zasadniczej. 
6.4.3. Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej  2 cm. 

6.4.4. Nośność podbudowy 

Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia M
II

E  

do pierwotnego modułu odkształcenia M
I

E  jest nie większy od 2,2. 

  I

E

II

E

M

M
     2,2   
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6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwa grubość 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 

właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po 
wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z 
kostki. Jednostką obmiarową wykonania obrzeża jest 1mb. 
 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST   „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne”  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2  nawierzchni obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, obsługę geodezyjną, 

• oznakowanie robót, wykonanie i utrzymanie dróg objazdowych, 

• przygotowanie podłoża, 

• zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

• rozłożenie kruszywa, 

• zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji    technicznej, 

• ustawienie krawężników 

• ustawienie obrzeży 

• utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

• ułożenie nawierzchni z kostki, 

10. Przepisy związane 
Literatura i normy związane. 
 


